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내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

성남시 복정도서관 건립공사 직접공사비 1 식 852,620,575 1,211,517,581 317,656,126 2,381,794,282

신기술사용료, 도급자

관급자재 제외

   1. 부대토목공사 1 식 27,973,310 27,973,310 36,974,315 36,974,315 18,880,970 18,880,970 83,828,595 83,828,595

   2. 흙막이공사 1 식 824,647,265 824,647,265 1,174,543,266 1,174,543,266 298,775,156 298,775,156 2,297,965,687 2,297,965,687

   

   3. 신기술 사용료 1 식 7,409,211 7,409,211 1,278,757 1,278,757 8,687,968 8,687,968 직접공사비에서 제외

   4. 도급자관급자재 1 식 207,080,980 207,080,980 207,080,980 207,080,980 직접공사비에서 제외

   

1. 부대토목공사 1 식 27,973,310 36,974,315 18,880,970 83,828,595

   1-1) 토      공 1 식 11,290,917 11,290,917 9,849,546 9,849,546 11,071,053 11,071,053 32,211,516 32,211,516

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비
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경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

   1-2) 우  수  공 1 식 6,600,252 6,600,252 9,163,793 9,163,793 512,549 512,549 16,276,594 16,276,594

   1-3) 오  수  공 1 식 879,045 879,045 1,936,863 1,936,863 57,515 57,515 2,873,423 2,873,423

   1-4) 포  장  공 1 식 3,728,762 3,728,762 11,904,713 11,904,713 2,076,793 2,076,793 17,710,268 17,710,268

   1-5) 철  거  공 1 식 153,556 153,556 3,986,826 3,986,826 3,264,174 3,264,174 7,404,556 7,404,556

   1-6) 운  반  공 1 식 76,778 76,778 132,574 132,574 1,898,886 1,898,886 2,108,238 2,108,238

   1-7) 자재집계표 1 식 5,244,000 5,244,000 5,244,000 5,244,000

   

1-1) 토      공 1 식 11,290,917 9,849,546 11,071,053 32,211,516

   ① 부지정지공사 10,143,450 6,779,760 9,744,680 26,667,890

   토사절토및상차 (백호우 BH0.7M3) 20 M3 430 8,600 912 18,240 622 12,440 1,964 39,280

   흙쌓기/토사 다짐도90%이상 2210 m3 305 674,050 597 1,319,370 432 954,720 1,334 2,948,140
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단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

   순성토운반(토사) 덤프24ton, L=20km 2190 M3 4,320 9,460,800 2,485 5,442,150 4,008 8,777,520 10,813 23,680,470

   

   ② 소형구조물토공 1,147,467 3,069,786 1,326,373 5,543,626

   터파기/육상토사 0-6m 924 m3 298 275,352 285 263,340 463 427,812 1,046 966,504

   되메우기/토사 다짐 815 m3 390 317,850 3,021 2,462,115 450 366,750 3,861 3,146,715

   사토운반(토사) 덤프24ton, L=20km 109 M3 5,085 554,265 3,159 344,331 4,879 531,811 13,123 1,430,407

   

1-2) 우  수  공 1 식 6,600,252 9,163,793 512,549 16,276,594

   ① 우수구조물공사 5,458,078 5,487,284 474 10,945,836

   1호 우수맨홀 D900mm(원형맨홀거푸집) 2 EA 97,466 194,932 204,306 408,612 237 474 302,009 604,018

   집수정 400x400(압연강재뚜껑) 24 EA 164,913 3,957,912 147,603 3,542,472 312,516 7,500,384

   집수정 600x600(압연강재뚜껑) 3 EA 310,988 932,964 245,800 737,400 556,788 1,670,364

   빗물받이(현장타설) 300x400x900㎜ 10 개소 37,227 372,270 79,880 798,800 117,107 1,171,070
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경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

   

   ② 관로및측구공사 1,138,310 3,348,311 349,063 4,835,684

   우수관 부설 및 접합 일체형PVC이중벽관(D400) 6 M 160 960 7,954 47,724 1,823 10,938 9,937 59,622

   우수연결관 부설 및 접합 일체형PVC이중벽관(D300) 235.5 M 160 37,680 7,954 1,873,167 1,182 278,361 9,296 2,189,208

   우수연결관 부설 및 접합 일체형PVC이중벽관(D250) 67 M 30 2,010 6,180 414,060 892 59,764 7,102 475,834

   U형 측구 300X400(무소음그레이팅) 15 M 18,633 279,495 50,668 760,020 69,301 1,039,515

   U형 측구 300X400(압연강재뚜껑) 5 M 163,633 818,165 50,668 253,340 214,301 1,071,505

   

   ③ 우수부대공사 3,864 328,198 163,012 495,074

   하수관내 C.C.T.V 조사 241.5 M 16 3,864 1,359 328,198 675 163,012 2,050 495,074

   

1-3) 오  수  공 1 식 879,045 1,936,863 57,515 2,873,423

   ① 오수구조물공사 745,525 1,409,655 1,185 2,156,365

   1호 오수맨홀 D900mm(원형맨홀거푸집) 5 EA 149,105 745,525 281,931 1,409,655 237 1,185 431,273 2,156,365

   

   ② 오수관로공사 2,560 127,264 18,912 148,736

   오수관 부설 및 접합 일체형PVC이중벽관(D300) 16 M 160 2,560 7,954 127,264 1,182 18,912 9,296 148,736

   

   ③ 오수부대공사 130,960 399,944 37,418 568,322
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경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

   하수관수밀시험 (D-300MM) 2 개소 65,368 130,736 190,459 380,918 13,984 27,968 269,811 539,622

   하수관내 C.C.T.V 조사 14 M 16 224 1,359 19,026 675 9,450 2,050 28,700

   

1-4) 포  장  공 1 식 3,728,762 11,904,713 2,076,793 17,710,268

   ① 포장공사 1,564,032 7,753,464 1,862,528 11,180,024

   아스콘포장 T=65cm 584 M2 1,915 1,118,360 11,340 6,622,560 1,615 943,160 14,870 8,684,080

   절삭 후 아스팔트 덧씌우기 불연속구간 904 M2 493 445,672 1,251 1,130,904 1,017 919,368 2,761 2,495,944

   

   ② 경계석 및 측구공사 582,540 3,851,464 190,624 4,624,628

   보차도경계석-직선부 200x250x1000(화강석) 205 M 610 125,050 10,116 2,073,780 851 174,455 11,577 2,373,285

   보차도경계석-곡선부 200x250x1000(화강석) 19 M 610 11,590 10,116 192,204 851 16,169 11,577 219,963

   L형 측구 B=500 (경계석제외) 260 M 1,715 445,900 6,098 1,585,480 7,813 2,031,380
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경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

   ③ 부대공사 1,582,190 299,785 23,641 1,905,616

   보도턱낮춤경계석 L=4.0M 2 개소 10,550 21,100 49,752 99,504 3,404 6,808 63,706 127,412

   보도턱낮춤경계석 L=5.0M 1 개소 13,187 13,187 62,275 62,275 4,255 4,255 79,717 79,717

   보도턱낮춤경계석 L=7.5M 1 개소 19,781 19,781 93,424 93,424 6,382 6,382 119,587 119,587

   카스토퍼 설치 150x120x750 2 EA 48,000 96,000 3,754 7,508 187 374 51,941 103,882

   차선도색 실선(백색) 37.95 M2 15,429 585,530 439 16,660 69 2,618 15,937 604,808

   차선도색 실선(황색) 41.1 M2 19,959 820,314 439 18,042 69 2,835 20,467 841,191

   차선도색 주차장 1.68 M2 15,642 26,278 1,412 2,372 220 369 17,274 29,019

   

1-5) 철  거  공 1 식 153,556 3,986,826 3,264,174 7,404,556

   1) 철거공사 153,556 3,986,826 1,317,284 5,457,666

   아스팔트콘크리트 깨기 BH0.7M3+브레이카 263.25 M3 1,128 296,946 3,392 892,944 2,549 671,024 7,069 1,860,914

   포장절단/아스팔트 - 305 m 586 178,730 964 294,020 49 14,945 1,599 487,695

   탄성포장재포장 콘크리트 철거 T=15.0Cm 299 M2 532 159,068 975 291,525 664 198,536 2,171 649,129

   보도블록 인력 158 m2 1,893 299,094 1,893 299,094

   콘크리트관 깨기 D=300~500mm 37 m 166 6,142 427 15,799 316 11,692 909 33,633

   콘크리트경계석 철거 200x200x1000-설치품의30% 133 M 1,284 170,772 1,284 170,772

   L형콘크리트 철거 B=0.5m 247 M 319 78,793 585 144,495 398 98,306 1,302 321,594

   보차도경계석 및 기초 철거 200x250x1000-설치품의30% 244 M 1,743 425,292 1,743 425,292

   보차도경계석 및 기초 철거 150x150x1000-설치품의30% 276 M 785 216,660 785 216,660

   빗물받이 철거 300x400x900 13 EA 1,420 18,460 2,601 33,813 1,772 23,036 5,793 75,309
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경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

   U형측구 철거 200x200x1000 4.5 M 4,317 19,426 1,763 7,933 6,080 27,359

   우수/한전맨홀 철거 D900 2 EA 32,894 65,788 13,436 26,872 46,330 92,660

   조경경계목 철거 D10cm, H=0.4m 1 식 49,941 49,941 49,941 49,941

   계단 철거 3.0 x 1.3 1 식 49,941 49,941 49,941 49,941

   간이화장실 철거 1.0x1.1x2.5 1 식 199,764 199,764 199,764 199,764

   가건물 철거 3.0x3.0x3.0 1 식 56,436 56,436 219,546 219,546 81,520 81,520 357,502 357,502

   철제난간 철거 H=1.2m, L=256.0m 1 식 56,436 56,436 219,546 219,546 81,520 81,520 357,502 357,502

   고무블록포장 철거 T=6.0cm, A=513.0m2 1 식 42,327 42,327 89,748 89,748 61,140 61,140 193,215 193,215

   탄성포장재포장 철거 T=7.5cm, A=299.0m2 1 식 28,218 28,218 59,832 59,832 40,760 40,760 128,810 128,810

   탄성볼라드 철거 설치품의 50% 2 개소 25,798 51,596 25,798 51,596

   주차멈춤턱 철거 120x150x750-설치품의50% 92 EA 1,927 177,284 1,927 177,284

   고철설 용해용(상) (매입가) 3840 KG -200 -768,000 -200 -768,000

   

   2) 상차공사 1,946,890 1,946,890

   폐기물 상차비 1069.72 TON 1,820 1,946,890 1,820 1,946,890

   

1-6) 운  반  공 1 식 76,778 132,574 1,898,886 2,108,238

   중기운반 트레일러 20ton 1 식 34,456 34,456 70,930 70,930 36,895 36,895 142,281 142,281

   시멘트운반 6 대 63 378 712 4,272 113 678 888 5,328

   철근운반 1.621 TON 8,002 12,971 8,002 12,971

   골재운반-기층재 L=5.7KM 381 M3 4,762 1,814,322 4,762 1,814,322

   골재운반-모래 L=5.7KM 28 M3 1,498 41,944 2,049 57,372 1,215 34,020 4,762 133,336
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재 료 비 노 무 비

1-7) 일반자재집계표 1 식 5,244,000 5,244,000

   강모래 (시내도착도) 28 M3 24,000 672,000 24,000 672,000

   혼합골재 (Ø40MM) 기층용 193 M3 12,000 2,316,000 12,000 2,316,000

   혼합골재 (Ø75MM) 기층용 188 M3 12,000 2,256,000 12,000 2,256,000
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경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

2. 흙막이공사 1 식 824,647,265 1,174,543,266 298,775,156 2,297,965,687

   2-1) 토    공 1 식 158,120,273 158,120,273 131,090,975 131,090,975 158,851,470 158,851,470 448,062,718 448,062,718

   2-2) SIDEPILE공 1 식 30,191,602 30,191,602 122,231,515 122,231,515 13,390,967 13,390,967 165,814,084 165,814,084

   2-3) C.I.P공 1 식 34,415,512 34,415,512 231,790,716 231,790,716 21,229,799 21,229,799 287,436,027 287,436,027

   2-4) L.W Grouting공 1 식 108,831,026 108,831,026 429,074,042 429,074,042 40,852,684 40,852,684 578,757,752 578,757,752

   2-5) 운반 및 부대공 1 식 22,381,890 22,381,890 15,805,211 15,805,211 16,854,847 16,854,847 55,041,948 55,041,948

   2-6) 자 재 및 손료 1 식 119,881,484 119,881,484 119,881,484 119,881,484

   2-7) 가시설 공사 1 식 353,130,262 353,130,262 241,115,017 241,115,017 45,229,035 45,229,035 639,474,314 639,474,314

   2-8) 철거 공사 1 식 -2,304,784 -2,304,784 3,435,790 3,435,790 2,366,354 2,366,354 3,497,360 3,497,360
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2-1) 토    공 1 식 158,120,273 131,090,975 158,851,470 448,062,718

   터파기/육상토사 0-6m 18372 m3 298 5,474,856 285 5,236,020 463 8,506,236 1,046 19,217,112

   터파기/육상토사 6-10m 11052 m3 355 3,923,460 339 3,746,628 552 6,100,704 1,246 13,770,792

   터파기/육상리핑암 6-10m 821 m3 1,991 1,634,611 30,094 24,707,174 3,930 3,226,530 36,015 29,568,315 표준시장

   되메우기/토사 다짐 522 m3 390 203,580 3,021 1,576,962 450 234,900 3,861 2,015,442 표준시장

   바닥면 고르기 연암,풍화암 585 M2 896 524,160 8,334 4,875,390 360 210,600 9,590 5,610,150

   사토운반(토사) 덤프24ton, L=20km 27342 M3 5,085 139,034,070 3,159 86,373,378 4,879 133,401,618 13,123 358,809,066

   순성토운반(토사) 덤프24ton, L=20km 522 M3 4,320 2,255,040 2,485 1,297,170 4,008 2,092,176 10,813 5,644,386

   사토운반(리핑암) 덤프24ton, L=20km 821 M3 6,176 5,070,496 3,993 3,278,253 6,186 5,078,706 16,355 13,427,455
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2-2) 가시설 PILE 조성공 1 식 30,191,602 122,231,515 13,390,967 165,814,084

   (1)측면 H-PILE 18,787,796 80,878,073 8,671,586 108,337,455

   천공장비 조립 해체 1 회 12,679 12,679 606,544 606,544 71,059 71,059 690,282 690,282

   강관말뚝 천공(D400) 토사 1605 m 3,814 6,121,470 19,539 31,360,095 949 1,523,145 24,302 39,004,710

   강관말뚝 천공(D400) 풍화암 399.2 m 17,544 7,003,564 89,205 35,610,636 1,503 599,997 108,252 43,214,197

   천공토사 사토처리 252 M3 5,300 1,335,600 3,615 910,980 5,190 1,307,880 14,105 3,554,460

   케이싱튜브설치철거 D=400MM 1605 M 461 739,905 2,686 4,311,030 1,841 2,954,805 4,988 8,005,740

   H파일 항타(진동식) H=300×300,ℓ=5m이하 154 본 3,021 465,234 23,146 3,564,484 13,006 2,002,924 39,173 6,032,642

   H-PILE이음 H 300x200 96 개소 32,389 3,109,344 47,024 4,514,304 2,206 211,776 81,619 7,835,424

   (2) POST PILE 11,403,806 41,353,442 4,719,381 57,476,629

   강관말뚝 천공(D400) 토사 455.4 m 3,814 1,736,895 19,539 8,898,060 949 432,174 24,302 11,067,129

   강관말뚝 천공(D400) 풍화암 179.7 m 17,544 3,152,656 89,205 16,030,138 1,503 270,089 108,252 19,452,883

   케이싱튜브설치철거 D=400MM 455.4 M 461 209,939 2,686 1,223,204 1,841 838,391 4,988 2,271,534

   강관말뚝 천공(D450) 토사 186.3 m 3,814 710,548 19,539 3,640,115 949 176,798 24,302 4,527,461

   강관말뚝 천공(D450) 풍화암 39.3 m 17,544 689,479 89,205 3,505,756 1,503 59,067 108,252 4,254,302

   케이싱튜브설치철거 D=450MM 186.3 M 519 96,689 3,023 563,184 2,077 386,945 5,619 1,046,818

   천공토사 사토처리 115.7 M3 5,300 613,210 3,615 418,255 5,190 600,483 14,105 1,631,948

   H파일 항타(진동식) H=300×300,ℓ=5m이하 80 본 3,021 241,680 23,146 1,851,680 13,006 1,040,480 39,173 3,133,840

   H-PILE이음 H 300x200 44 개소 32,389 1,425,116 47,024 2,069,056 2,206 97,064 81,619 3,591,236

   H-PILE이음 H 300x300 18 개소 38,872 699,696 47,327 851,886 2,212 39,816 88,411 1,591,398

   H파일 항발(진동식) H=300×300,ℓ=3m이하 62 본 5,146 319,052 14,785 916,670 11,570 717,340 31,501 1,953,062

   POST-PILE 방수처리 H-300x200X9X14 44 개소 23,908 1,051,952 21,730 956,120 952 41,888 46,590 2,049,960
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   POST-PILE 방수처리 H-300x300X10X15 18 개소 25,383 456,894 23,851 429,318 1,047 18,846 50,281 905,058

   

2-3) C.I.P공 1 식 34,415,512 231,790,716 21,229,799 287,436,027

   강관말뚝 천공 토사 4675.6 m 3,814 17,832,738 19,539 91,356,548 949 4,437,144 24,302 113,626,430

   강관말뚝 천공 풍화암 448 m 17,544 7,859,712 89,205 39,963,840 1,503 673,344 108,252 48,496,896

   케이싱튜브설치철거 D=400MM 4675.6 M 461 2,155,451 2,686 12,558,661 1,841 8,607,779 4,988 23,321,891

   천공토사 사토처리 645.57 M3 5,300 3,421,521 3,615 2,333,735 5,190 3,350,508 14,105 9,105,764

   철근 현장가공 및 조립 간단 127.94 ton 2,987 382,156 295,707 37,832,753 298,694 38,214,909

   레미콘 타설 철근 926.11 M3 38,020 35,210,702 38,020 35,210,702

   철근망건입 448 본 1,657 742,336 19,956 8,940,288 9,288 4,161,024 30,901 13,843,648

   CAP BEAM 설치 235.7 M 8,577 2,021,598 15,249 3,594,189 23,826 5,615,787
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2-4) L.W Grouting공 1 식 108,831,026 429,074,042 40,852,684 578,757,752

   토사천공 D=100mm (L.W) 6280.6 M 4,410 27,697,446 41,157 258,490,654 4,629 29,072,897 50,196 315,260,997

   풍화암층천공 D=100mm (L.W) 602 M 8,194 4,932,788 51,399 30,942,198 5,787 3,483,774 65,380 39,358,760

   GROUT 주입 L.W 546.7 M3 113,606 62,108,400 168,344 92,033,664 13,825 7,558,127 295,775 161,700,191

   보조재(SEAL재)주입 L.W 46 M3 26,489 1,218,494 229,790 10,570,340 16,041 737,886 272,320 12,526,720

   멘젯튜브설치 L.W 6883 M 1,630 11,219,290 4,364 30,037,412 5,994 41,256,702

   기계기구설치 및 해체 12 회 137,884 1,654,608 196,978 2,363,736 334,862 4,018,344

   플랜트설치 및 해체 2 회 2,318,019 4,636,038 2,318,019 4,636,038
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2-5) 운반 및 부대공 1 식 22,381,890 15,805,211 16,854,847 55,041,948

   1)운반공 식 226,858 2,245,378 4,108,556 6,580,792

   철골운반비(L:30km) 트레일러20톤+크레인10톤 207.379 M/T 10,661 2,210,867 10,661 2,210,867

   철골운반비(L:30km)-손료회송 트레일러20톤+크레인10톤 43.261 M/T 10,661 461,205 10,661 461,205

   시멘트운반 3054 대 63 192,402 712 2,174,448 113 345,102 888 2,711,952

   철근운반 131.778 TON 8,002 1,054,487 8,002 1,054,487

   중기운반 트레일러 20ton 1 식 34,456 34,456 70,930 70,930 36,895 36,895 142,281 142,281

   2)영구배수공 8,741,032 13,553,677 205,291 22,500,000

   SDS배수관 감싸기 181 M2 1,600 289,600 3,008 544,448 80 14,480 4,688 848,528

   드레인보드 감싸기 124 M2 1,600 198,400 3,008 372,992 80 9,920 4,688 581,312

   드레인보드 하부설치 185 M2 1,600 296,000 3,008 556,480 80 14,800 4,688 867,280

   SDS배수관 설치 560 M 7,600 4,256,000 11,429 6,400,240 19,029 10,656,240

   드레인보드 설치 185 M 7,500 1,387,500 9,460 1,750,100 375 69,375 17,335 3,206,975

   P.E 필름 설치 2957 M2 476 1,407,532 935 2,764,795 1,411 4,172,327

   연결 소켓 설치 (+)소켓 77 EA 8,000 616,000 10,987 845,999 18,987 1,461,999

   연결 소켓 설치 메인 소켓 29 EA 10,000 290,000 10,987 318,623 20,987 608,623

   공과잡비 1 식 96,716 96,716 96,716 96,716

   3)계측관리공 12,959,000 12,541,000 25,500,000

   지중경사계 설치 4 개 210,500 842,000 210,500 842,000

   지하수위계 설치 4 개 199,250 797,000 199,250 797,000

   하중계 설치 16 개 370,000 5,920,000 370,000 5,920,000

   지표침하계 설치 4 개 300,000 1,200,000 300,000 1,200,000

   측정기기 손료 1 식 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

   계측관리비 1 식 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000

   단수정리 1 식 -59,000 -59,000 -59,000 -59,000

   4)부대공 455,000 6,156 461,156

   이동식 축중기 15TON 1 개소 455,000 455,000 6,156 6,156 461,156 461,156 품셈2-15
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2-6) 자 재 및 손료 1 식 119,881,484 119,881,484

   1)손료 8,825,244 8,825,244

   H-PILE 손료(30%)-6개월 300x200x9x14 27.872 TON 204,000 5,685,888 204,000 5,685,888

   H-PILE 손료(30%)-6개월 300x300x10x15 15.389 TON 204,000 3,139,356 204,000 3,139,356

   2)재료 111,600,240 111,600,240

   구조용H형강 사장 300x200x9x14M/M    65.4KG/M 156.816 TON 680,000 106,634,880 680,000 106,634,880

   구조용H형강 사장 300x300x10x15M/M   94.0KG/M 7.302 TON 680,000 4,965,360 680,000 4,965,360

   3)철근 고재처리 -544,000 -544,000

   고철설 용해용(상) (매입가) 2720 KG -200 -544,000 -200 -544,000
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2-7) 가시설 공사 1 식 353,130,262 241,115,017 45,229,035 639,474,314

   [1] 내부가시설 공사 60,855,510 237,823,288 32,479,392 331,158,190

   1.01. 복공 공사 4,295,525 39,152,040 4,429,579 47,877,144

   복공판 설치 PL-1990x750x200 337 M2 464 156,368 9,148 3,082,876 2,605 877,885 12,217 4,117,129

   복공판 철거 PL-1990x750x200 337 M2 278 93,686 5,488 1,849,456 1,563 526,731 7,329 2,469,873

   주형보 설치 6 - 8M(H=600-800) 30 본 3,719 111,570 137,227 4,116,810 24,565 736,950 165,511 4,965,330

   주형보 철거 6 - 8M(H=600-800) 30 본 2,620 78,600 84,506 2,535,180 16,942 508,260 104,068 3,122,040

   외측 주형보받침 설치 H-300x300, A-1 TYPE 21 M 4,978 104,538 12,768 268,128 2,466 51,786 20,212 424,452

   외측 주형보받침 철거 H-300x300, A-1 TYPE 21 M 270 5,670 7,362 154,602 1,707 35,847 9,339 196,119

   중앙 주형보받침 설치 H-300x300, A-2 TYPE 115 M 3,111 357,765 17,988 2,068,620 2,866 329,590 23,965 2,755,975

   중앙 주형보받침 철거 H-300x300, A-2 TYPE 115 M 270 31,050 7,362 846,630 1,707 196,305 9,339 1,073,985

   주형보받침 연결 H-300x300 7 개소 51,492 360,444 197,023 1,379,161 9,620 67,340 258,135 1,806,945

   피스브라켓 제작 H-300x300, A-1 TYPE 50 개소 10,109 505,450 86,718 4,335,900 4,858 242,900 101,685 5,084,250

   피스브라켓 설치 H-300x300, A-1 TYPE 50 개소 6,243 312,150 131,542 6,577,100 5,237 261,850 143,022 7,151,100

   피스브라켓 철거 H-300x300, A-1 TYPE 50 개소 52,046 2,602,300 52,046 2,602,300

   주형보브레이싱 설치 단부, X-1 TYPE 54 개소 19,380 1,046,520 57,319 3,095,226 3,562 192,348 80,261 4,334,094

   주형보브레이싱 철거 단부, X-1 TYPE 54 개소 3,159 170,586 30,034 1,621,836 2,047 110,538 35,240 1,902,960

   주형보브레이싱 설치 중앙부, X-2 TYPE 63 개소 12,716 801,108 48,808 3,074,904 2,977 187,551 64,501 4,063,563

   주형보브레이싱 철거 중앙부, X-2 TYPE 63 개소 2,540 160,020 24,497 1,543,311 1,646 103,698 28,683 1,807,029

   1.02. 띠장 공사 13,567,172 36,515,831 7,452,951 57,535,954

   띠장 설치 및 철거(H=300~500) 3m미만 26 본 8,909 231,634 77,354 2,011,204 35,118 913,068 121,381 3,155,906 노무비의 비율=64%

   띠장 설치 및 철거(H=300~500) 3-5m이하 33 본 9,126 301,158 79,228 2,614,524 35,970 1,187,010 124,324 4,102,692 노무비의 비율=64%

   띠장 설치 및 철거(H=300~500) 6-8m이하 14 본 9,710 135,940 86,776 1,214,864 39,682 555,548 136,168 1,906,352 노무비의 비율=64%

   띠장 설치 및 철거(H=300~500) 9-11m이하 44 본 10,169 447,436 94,952 4,177,888 43,876 1,930,544 148,997 6,555,868 노무비의 비율=64%

   PS-Ⅱ BEAM 설치 L=9~11M, H=600~800 30 SET 5,578 167,340 178,286 5,348,580 36,022 1,080,660 219,886 6,596,580

   PS-Ⅱ BEAM 철거 L=9~11M, H=600~800 30 SET 3,888 116,640 108,073 3,242,190 24,620 738,600 136,581 4,097,430

   띠장 연결및해체(H-300x300) 40 개소 32,790 1,311,600 109,141 4,365,640 6,041 241,640 147,972 5,918,880

   띠장 연결및해체(PS+WALE) H-300 24 개소 23,746 569,904 74,198 1,780,752 3,981 95,544 101,925 2,446,200

   띠장 연결및해체(PS+PS) 18 개소 16,780 302,040 39,255 706,590 1,921 34,578 57,956 1,043,208

   우각부 띠장 연결및해체 D-1 TYPE, H-300 33 개소 20,584 679,272 57,999 1,913,967 3,608 119,064 82,191 2,712,303

   보걸이 설치(H-300) 앵글 L-90x90 428 개소 7,921 3,390,188 8,329 3,564,812 581 248,668 16,831 7,203,668

   보걸이 철거(H-300) 앵글 L-90x90 428 개소 619 264,932 5,537 2,369,836 401 171,628 6,557 2,806,396
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   보걸이 설치(PS용) 앵글 L-90x90 120 개소 12,943 1,553,160 8,329 999,480 581 69,720 21,853 2,622,360

   보걸이 철거(PS용) 앵글 L-90x90 120 개소 619 74,280 5,537 664,440 401 48,120 6,557 786,840

   스티프너 설치 I-1 TYPE,H-300 393 개소 5,181 2,036,133 1,194 469,242 23 9,039 6,398 2,514,414

   홈메우기 H-형강 595 개소 3,337 1,985,515 863 513,485 16 9,520 4,216 2,508,520

   몰탈(인력) 1:3 13 M3 42,949 558,337 42,949 558,337 성남시청

   1.03. 버팀보 공사 40,378,881 153,171,737 19,667,864 213,218,482

   버팀보 설치 및 철거(H=300~500) 3m미만 21 본 8,909 187,089 77,354 1,624,434 35,118 737,478 121,381 2,549,001 노무비의 비율=64%

   버팀보 설치 및 철거(H=300~500) 3-5m이하 3 본 9,126 27,378 79,228 237,684 35,970 107,910 124,324 372,972 노무비의 비율=64%

   사보강재 제작 H-300x300x10x15 48 개소 11,866 569,568 56,273 2,701,104 3,217 154,416 71,356 3,425,088

   HI-STRUT 설치 및 철거(H=300~500) 3m미만 26 본 8,909 231,634 77,354 2,011,204 35,118 913,068 121,381 3,155,906 노무비의 비율=64%

   HI-STRUT 설치 및 철거(H=300~500) 3-5m이하 13 본 9,126 118,638 79,228 1,029,964 35,970 467,610 124,324 1,616,212 노무비의 비율=64%

   HI-STRUT 설치 및 철거(H=300~500) 6-8m이하 39 본 9,710 378,690 86,776 3,384,264 39,682 1,547,598 136,168 5,310,552 노무비의 비율=64%

   HI-STRUT 설치 및 철거(H=300~500) 9-11m이하 110 본 10,169 1,118,590 94,952 10,444,720 43,876 4,826,360 148,997 16,389,670 노무비의 비율=64%

   HI-STRUT 설치 및 철거(H=300~500) 12-14m이하 93 본 12,906 1,200,258 122,584 11,400,312 56,867 5,288,631 192,357 17,889,201 노무비의 비율=64%

   HI-STRUT 단부연결 ㅁ-350x350 228 개소 4,154 947,112 43,786 9,983,208 47,940 10,930,320

   HI-STRUT 단부해체 ㅁ-350x350 228 개소 30,650 6,988,200 30,650 6,988,200

   HI-STRUT 중앙연결 ㅁ-350x350 167 개소 4,154 693,718 43,786 7,312,262 47,940 8,005,980

   HI-STRUT 중앙해체 ㅁ-350x350 167 개소 30,650 5,118,550 30,650 5,118,550

   HI-STRUT PIECE 연결 ㅁ-350x350 167 개소 9,831 1,641,777 43,786 7,312,262 53,617 8,954,039

   HI-STRUT PIECE 연결해체 ㅁ-350x350 167 개소 37,782 6,309,594 37,782 6,309,594

   JACK 설치및철거 유압잭.N=100ton 78 개소 113,077 8,820,006 3,746 292,188 116,823 9,112,194

   JACK 설치및철거 유압잭.N=150ton 36 개소 140,077 5,042,772 3,746 134,856 143,823 5,177,628

   회전화타설치및철거 N=150ton 147 개소 95,192 13,993,224 95,192 13,993,224

   받침빔 설치 9 - 11M(H=300-500) 676 M 700 473,200 12,022 8,126,872 2,131 1,440,556 14,853 10,040,628

   받침빔 철거 9 - 11M(H=300-500) 676 M 462 312,312 7,362 4,976,712 1,515 1,024,140 9,339 6,313,164

   피스브라켓 제작및설치 H-298x201, L=400 190 개소 10,177 1,933,630 173,334 32,933,460 7,787 1,479,530 191,298 36,346,620

   피스브라켓 철거 H-298x201, L=400 190 개소 48,480 9,211,200 48,480 9,211,200

   L형강 설치 L-90x90x10 510 M 50 25,500 10,855 5,536,050 604 308,040 11,509 5,869,590

   L형강 철거 L-90x90x10 510 M 33 16,830 6,525 3,327,750 381 194,310 6,939 3,538,890

   보강브레이싱 설치 및 철거 U-10 TYPE,ㅁ350+L90 132 개소 4,855 640,860 15,792 2,084,544 2,249 296,868 22,896 3,022,272

   중앙말뚝 보강브레이싱연결및해체 G-2 TYPE 118 개소 2,081 245,558 18,980 2,239,640 948 111,864 22,009 2,597,062

   ㄷ-볼트 설치 ㅁ-350 + H-298 238 개소 1,040 247,520 13,948 3,319,624 474 112,812 15,462 3,679,956
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   ㄷ-볼트 철거 공통 238 개소 3,566 848,708 3,566 848,708

   U볼트 설치 ㅁ350+ㅁ350 93 개소 16,269 1,513,017 31,783 2,955,819 7,061 656,673 55,113 5,125,509

   U볼트 철거 공통 93 개소 14,264 1,326,552 14,264 1,326,552

   1.04. RAKER 공사 2,613,932 8,983,680 928,998 12,526,610

   RAKER 설치 및 철거(H=300~500) 3-5m이하 18 본 9,126 164,268 79,228 1,426,104 35,970 647,460 124,324 2,237,832 노무비의 비율=64%

   RAKER 단부 제작 H-300x300x10x15 36 개소 11,866 427,176 56,273 2,025,828 3,217 115,812 71,356 2,568,816

   RAKER 지지빔 설치 9 - 11M(H=300-500) 45 M 700 31,500 12,022 540,990 2,131 95,895 14,853 668,385

   RAKER 지지빔 철거 9 - 11M(H=300-500) 45 M 462 20,790 7,362 331,290 1,515 68,175 9,339 420,255

   레미콘 타설 무근 90 M3 33,873 3,048,570 33,873 3,048,570 성남시청

   거푸집/거친마감 0 ～ 7m 110 m2 7,798 857,780 13,863 1,524,930 21,661 2,382,710 성남시청

   JACK 설치및철거 스크류잭.N=100ton 18 개소 41,077 739,386 41,077 739,386

   스티프너 설치 I-1 TYPE,H-300 72 개소 5,181 373,032 1,194 85,968 23 1,656 6,398 460,656

   

   [2] 부대 공사 200,629 3,291,729 12,749,643 16,242,001

   2.01. 운반공 200,629 3,291,729 12,749,643 16,242,001

   강재반입(공장~가공장) L=50KM 217.042 TON 254 55,128 4,170 905,065 13,029 2,827,840 17,453 3,788,033

   HI-STRIT운반(평택공장~현장) L=60KM 256.874 TON 505 129,721 8,284 2,127,944 27,555 7,078,163 36,344 9,335,828

   PS-Ⅱ BEAM운반(평택공장~현장) 700×300×13×24㎜ 30 SET 526 15,780 8,624 258,720 94,788 2,843,640 103,938 3,118,140

   

   [3] 자 재 대 292,074,123 292,074,123

   3.01. 강재사용료 292,074,123 292,074,123

   복공판사용료(손료30%) PL-1990x750x200 63 TON 294,642 18,562,446 294,642 18,562,446

   주형보사용료(손료30%) H-700x300x13x24 43.351 TON 342,560 14,850,318 342,560 14,850,318

   주형지지보사용료(손료30%) H-300x300x10x15 13.759 TON 265,600 3,654,390 265,600 3,654,390

   피스사용료(손료30%) H-300x300x10x15 2.012 TON 265,600 534,387 265,600 534,387

   버팀보사용료(손료30%) H-300x300x10x15 6.038 TON 265,600 1,603,692 265,600 1,603,692

   RAKER사용료(손료30%) H-300x300x10x15 3.983 TON 265,600 1,057,884 265,600 1,057,884

   띠장재사용료(손료30%) H-300x300x10x15 68.569 TON 265,600 18,211,926 265,600 18,211,926

   받침빔사용료(손료30%) H-298x201x9x14 47.334 TON 265,600 12,571,910 265,600 12,571,910

   피스사용료(손료30%) H-298x201x9x14 5.318 TON 265,600 1,412,460 265,600 1,412,460

   L형강사용료(손료30%) L-90x90x10 19.565 TON 244,500 4,783,642 244,500 4,783,642

   HI-STRUT사용료(손료30%) 0.5M미만(□-350x350,9mm이하) 167 본 51,000 8,517,000 51,000 8,517,000



Page : 19/23

내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비 합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

   HI-STRUT사용료(손료30%) 1.0M(□-350x350,9mm이하) 10 본 72,000 720,000 72,000 720,000

   HI-STRUT사용료(손료30%) 2.0M(□-350x350,9mm이하) 16 본 108,000 1,728,000 108,000 1,728,000

   HI-STRUT사용료(손료30%) 3.0M(□-350x350,9mm이하) 13 본 144,000 1,872,000 144,000 1,872,000

   HI-STRUT사용료(손료30%) 6.0M(□-350x350,9mm이하) 39 본 267,000 10,413,000 267,000 10,413,000

   HI-STRUT사용료(손료30%) 9.0M(□-350x350,9mm이하) 6 본 387,000 2,322,000 387,000 2,322,000

   HI-STRUT사용료(손료30%) 11.0M(□-350x350,9mm이하) 104 본 462,000 48,048,000 462,000 48,048,000

   HI-STRUT사용료(손료30%) 12.0M(□-350x350,9mm이하) 93 본 501,000 46,593,000 501,000 46,593,000

   HI-STRUT 접합부속(손료30%) ㅁ-350x350 228 개소 35,100 8,002,800 35,100 8,002,800

   HI-STRUT 연결부속(손료30%) ㅁ-350x350 167 개소 48,300 8,066,100 48,300 8,066,100

   ㄷ-볼트 부속(손료30%) ㅁ-350x350 238 개소 18,300 4,355,400 18,300 4,355,400

   PS-BEAM사용료(6개월미만) PS-Ⅱ, L=9.0m 30 SET 2,300,000 69,000,000 2,300,000 69,000,000

   매몰강재(RAKER) 300x300x10x15M/M   94.0KG/M 2.56 M/T 680,000 1,740,800 680,000 1,740,800

   매몰강재(지지빔) 300x300x10x15M/M   94.0KG/M 4.553 M/T 680,000 3,096,040 680,000 3,096,040

   강모래 (시내도착도) 14.872 M3 24,000 356,928 24,000 356,928

   

2-8) 철거 공사 1 식 -2,304,784 3,435,790 2,366,354 3,497,360

   1) 철거공사 -2,304,784 3,435,790 1,769,012 2,900,018

   철근콘크리트깨기 T=30cm이상 142.7 m3 22,983 3,279,674 12,375 1,765,912 35,358 5,045,586

   H-PILE절단 H 300x200 124 본 1,034 128,216 1,259 156,116 25 3,100 2,318 287,432

   고철설 용해용(상) (매입가) 12165 KG -200 -2,433,000 -200 -2,433,000

   2) 상차공사 597,342 597,342

   폐기물 상차비 328.21 TON 1,820 597,342 1,820 597,342
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3. 신기술 사용료 1 식 7,409,211 1,278,757 8,687,968

   3-1) 신기술 공사 88,204,904 15,223,301 103,428,205

   PS-Ⅱ BEAM 설치(재료비 제외) L=9~11M, H=600~800 30 SET 178,286 5,348,580 36,022 1,080,660 214,308 6,429,240

   PS-Ⅱ BEAM 철거(재료비 제외) L=9~11M, H=600~800 30 SET 108,073 3,242,190 24,620 738,600 132,693 3,980,790

   띠장 연결및해체(PS+WALE)(재료비 제외) H-300 24 개소 74,198 1,780,752 3,981 95,544 78,179 1,876,296

   띠장 연결및해체(PS+PS)(재료비 제외) 18 개소 39,255 706,590 1,921 34,578 41,176 741,168

   보걸이 설치(PS용)(재료비 제외) 앵글 L-90x90 120 개소 8,329 999,480 581 69,720 8,910 1,069,200

   보걸이 철거(PS용)(재료비 제외) 앵글 L-90x90 120 개소 5,537 664,440 401 48,120 5,938 712,560

   H-Beam설치 및 철거(H=300~500)(재료비 제외) 3m미만 26 본 77,354 2,011,204 35,118 913,068 112,472 2,924,272

   H-Beam설치 및 철거(H=300~500)(재료비 제외) 3-5m이하 13 본 79,228 1,029,964 35,970 467,610 115,198 1,497,574
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   H-Beam설치 및 철거(H=300~500)(재료비 제외) 6-8m이하 39 본 86,776 3,384,264 39,682 1,547,598 126,458 4,931,862

   H-Beam설치 및 철거(H=300~500)(재료비 제외) 9-11m이하 110 본 94,952 10,444,720 43,876 4,826,360 138,828 15,271,080

   H-Beam설치 및 철거(H=300~500)(재료비 제외) 12-14m이하 93 본 122,584 11,400,312 56,867 5,288,631 179,451 16,688,943

   HI-STRUT 단부연결(재료비 제외) ㅁ-350x350 228 개소 43,786 9,983,208 43,786 9,983,208

   HI-STRUT 단부해체(재료비 제외) ㅁ-350x350 228 개소 30,650 6,988,200 30,650 6,988,200

   HI-STRUT 중앙연결(재료비 제외) ㅁ-350x350 167 개소 43,786 7,312,262 43,786 7,312,262

   HI-STRUT 중앙해체(재료비 제외) ㅁ-350x350 167 개소 30,650 5,118,550 30,650 5,118,550

   HI-STRUT PIECE 연결(재료비 제외) ㅁ-350x350 167 개소 43,786 7,312,262 43,786 7,312,262

   HI-STRUT PIECE 연결해체(재료비 제외) ㅁ-350x350 167 개소 37,782 6,309,594 37,782 6,309,594

   ㄷ-볼트 설치(재료비 제외) ㅁ-350 + H-298 238 개소 13,948 3,319,624 474 112,812 14,422 3,432,436

   ㄷ-볼트 철거(재료비 제외) 공통 238 개소 3,566 848,708 3,566 848,708

   

   3-2) 신기술 사용료 7,409,211 1,278,757 8,687,968

   신기술 사용료 (신기술공사비)의 8.4% 1 식 7,409,211 7,409,211 1,278,757 1,278,757 8,687,968 8,687,968

   

4. 도급자관급자재 1 식 207,080,980 207,080,980

   4-1) 부대공사 41,499,848 41,499,848

   철근콘크리트용 봉강(이형철근) SD13M/M 1.324 TON 606,360 802,820 606,360 802,820

   철근콘크리트용 봉강(이형철근) SD16M/M 0.297 TON 601,050 178,511 601,050 178,511

   레미콘 25-21-12 36 M3 61,780 2,224,080 61,780 2,224,080

   레미콘 25-18-8 42 M3 56,070 2,354,940 56,070 2,354,940

   보통시멘트 40kg/대 (포장품) 6 포 3,820 22,920 3,820 22,920

   아스팔트콘크리트 #\78 표층용 179 TON 45,020 8,058,580 45,020 8,058,580

   아스팔트콘크리트 #467 기층용(안정처리제) 140 TON 37,970 5,315,800 37,970 5,315,800

   아스팔트(유제) RS(C)-4 P/K(200ℓ) 456 ℓ 545 248,520 545 248,520

   아스팔트(유제) RS(C)-3 P/K(200ℓ) 447 ℓ 545 243,615 545 243,615

   보차도경계석-직선 200x250x1000(화강석) 212 M 25,000 5,300,000 25,000 5,300,000
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   보차도경계석-곡선 200x250x1000(화강석) 20 M 42,000 840,000 42,000 840,000

   턱낮춤경계석-경사석 200x(250~100)x1000 9 EA 25,300 227,700 25,300 227,700

   턱낮춤경계석-낮춤석 200x100x1000 13 EA 11,900 154,700 11,900 154,700

   일체형 PVC 이중벽파이프 D250 71 M 23,467 1,666,157 23,467 1,666,157

   일체형 PVC 이중벽파이프 D300 265 M 31,833 8,435,745 31,833 8,435,745

   일체형 PVC 이중벽파이프 D400 7 M 52,595 368,165 52,595 368,165

   스틸그레이팅 500x400x50 10 조 17,700 177,000 17,700 177,000

   빗물받이 앵글 510x410x50 10 조 19,500 195,000 19,500 195,000

   무소음그레이팅 400x1000x50 15 조 130,600 1,959,000 130,600 1,959,000

   무소음그레이팅 앵글 400x1000x50 15 조 27,500 412,500 27,500 412,500

   주철제맨홀 뚜껑 ψ648㎜ 7 SET 267,200 1,870,400 267,200 1,870,400

   PVC지수판 200x5T 92 M 2,400 220,800 2,400 220,800

   조달수수료 0.54% 1 식 222,895 222,895

   

   4-2) 흙막이공사 165,581,132 165,581,132

   레미콘 25-27-12 935.371 M3 68,640 64,203,865 68,640 64,203,865

   레미콘 25-21-12 92.351 M3 61,780 5,705,444 61,780 5,705,444

   보통시멘트 40kg/대 3054 포 3,820 11,666,280 3,820 11,666,280

   보통시멘트 40kg/대 174 포 3,820 664,680 3,820 664,680

   철근콘크리트용 봉강(이형철근) SD40, 22M/M 96.257 TON 632,900 60,921,055 632,900 60,921,055

   철근콘크리트용 봉강(이형철근) SD16M/M 1.514 TON 601,050 909,989 601,050 909,989

   철근콘크리트용 봉강(이형철근) SD13M/M 34.007 TON 606,360 20,620,484 606,360 20,620,484

   조달수수료 0.54% 1 식 889,335 889,335
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