
A

B

C

D

E

F 직접노무비x 7.20%

G

H

I 노 무 비 x 3.80%

J 노 무 비 x 0.88%

K 직접노무비 x 1.70%

L 건강보험료 x 6.55%

M 직접노무비 x 2.49%

N ((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배 1.97%

(재료비+직접노무비)x요율 1.97%

(재료비+직접노무비+관급자재비)x요율

((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배

O (재료비+직접노무비+산출경비)x 0.34%

P (재료비+직접노무비+산출경비)x 0.50%

Q 직접노무비 x 2.30%

R (재료비+노무비)x 7.20%

S [5.6백만원+(직접공사비-140억원)x요율]x공기년수(2.0) 0.0000%

T (재료비+직노+산출경비)x 0.075%

U (재료비+직노+산출경비)x 0.070%

V

W

X 계(W)의x 5.50%

Y (노무비+경비+일반관리비)x 12.00%

Z

Aa

Ab 공급가액 의 x 10.00%

Ac

Ad

조달수수료, V.A.T포함

Af

공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사(토목)

비    목 구         분 금         액 구  성  비(%)

순

 

공

 

사

 

원

 

가

재

료

비

직 접 재 료 비 437,651,563

간 접 재 료 비

작업 부산물(-) -                                                                                                         

소        계 437,651,563                                                                                          

노

무

비

직 접 노 무 비 947,105,836

간 접 노 무 비 68,191,620                                                                                            

소        계 1,015,297,456                                                                                        

38,581,303                                                                                            

고 용 보 험 료 8,934,617                                                                                             

건 강 보 험 료 16,100,799                                                                                            

노인장기요양보험 1,054,602                                                                                             

연 금 보 험 료 23,582,935                                                                                            

산업안전보건관리비 32,735,664                                                                                            

  ① 일반경우 27,279,720                                                                                            

  ②도급관급포함방식 28,497,501                                                                                            

  ③도급관급미포함방식 32,735,664                                                                                            

안 전 관 리 비 5,226,712                                                                                             

환 경 보 전 비 7,686,342                                                                                             

퇴직공제부금비 21,783,434                                                                                            

기  타   경  비 104,612,329                                                                                          

공사이행보증수수료 -                                                                                                         

하도급보증수수료 1,152,951                                                                                             

건설기계대여보증수수료 1,076,087                                                                                             

소        계 415,038,854                                                                                          

계 1,867,987,873                                                                                        

일  반   관  리  비 102,739,333                                                                                          

산  출  경  비 152,511,079

산 재 보 험 료

이                 윤 183,962,794                                                                                          

T.  A.  B   공  사 -                                                                                                         

공    급    가    액 2,154,690,000                                                                                        

68,365,040                                                                                            

부  가   가  치  세 215,469,000                                                                                          

총       원       가 2,370,159,000                                                                                        

시  설   분  담  금 150,428,580                                                                                          

총    공    사    비 2,588,952,620                                                                                        

Ae
관급

자재

도급자설치용 관급 68,365,040                                                                                            

관급자설치용 관급 -                                                                                                         

소  계
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［공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사］

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

태평4동 종합복지시설 신축공사 【토목공사】 1 437,651,563 947,105,836 152,511,079 1,537,268,478

1.토 공 사 1 식 192,210,610 192,210,610 596,975,067 596,975,067 84,973,223 84,973,223 874,158,900 874,158,900

2.흙막이가시설공사 1 식 188,398,918 188,398,918 315,706,113 315,706,113 61,252,698 61,252,698 565,357,729 565,357,729

3.포장공사 1 식 23,713,165 23,713,165 8,128,977 8,128,977 582,627 582,627 32,424,769 32,424,769

4.우수공사 1 식 20,470,647 20,470,647 17,228,161 17,228,161 1,857,142 1,857,142 39,555,950 39,555,950

5.오수공사 1 식 6,321,081 6,321,081 4,256,425 4,256,425 341,850 341,850 10,919,356 10,919,356

6.구조물공사 1 식 6,404,863 6,404,863 3,028,977 3,028,977 1,090,990 1,090,990 10,524,830 10,524,830

7.부대공사 1 식 132,279 132,279 1,782,116 1,782,116 2,412,549 2,412,549 4,326,944 4,326,944

직접공사비계 437,651,563 947,105,836 152,511,079 1,537,268,478

8.폐기물처리비 (금액제외, 건축공사비포함) 1 식 69,880,000 69,880,000 69,880,000 69,880,000

공 종 별 내 역 서

비 고
경        비 합        계

공      종      명 규       격 수량 단위
재    료    비 노    무    비
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［공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사］

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서

비 고
경        비 합        계

공      종      명 규       격 수량 단위
재    료    비 노    무    비

1.토 공 사 1 식 192,210,610 596,975,067 84,973,223 874,158,900

 1.1 토공사 1,489,672 1,076,877 1,254,741 3,821,290

   흙깍기공/토사 중규모 536 ㎥ 340 182,240 360 192,960 272 145,792 972 520,992 No.1

   흙쌓기/토사 다짐도90%이상 131 ㎥ 321 42,051 600 78,600 412 53,972 1,333 174,623 No.2

   흙쌓기/토사 다짐도95%이상 79 ㎥ 425 33,575 767 60,593 551 43,529 1,743 137,697 No.3

   사토처리(토사) 덤프24TON,L=11.5KM, 절취→사토장 478 ㎥ 2,577 1,231,806 1,558 744,724 2,116 1,011,448 6,251 2,987,978 #.1

 1.2 기존구조물철거 4,183,726 18,681,588 11,258,583 34,123,897

   아스팔트포장깨기 T=30cm 미만 164 ㎥ 1,218 199,752 5,750 943,000 2,016 330,624 8,984 1,473,376 No.4

   포장절단/아스팔트 72 m 597 42,984 959 69,048 42 3,024 1,598 115,056 No.5

   콘크리트포장깨기 T=30cm 미만 6 ㎥ 2,395 14,370 14,841 89,046 3,965 23,790 21,201 127,206 No.6

   보도블록철거 인력 105 ㎡ 1,892 198,660 1,892 198,660 No.7

   보차도경계석철거 50 m 5,168 258,400 5,168 258,400 No.8

   흄관철거  D=450mm 15 m 498 7,470 8,015 120,225 2,173 32,595 10,686 160,290 No.9

   휀스철거 130 m 14 1,820 2,026 263,380 12 1,560 2,052 266,760 No.10

   석축헐기 찰쌓기(기계) 679 ㎡ 2,069 1,404,851 4,286 2,910,194 4,098 2,782,542 10,453 7,097,587 No.11

   석축헐기 조경석 103 ㎡ 1,598 164,594 3,415 351,745 3,118 321,154 8,131 837,493 No.12

   무근콘크리트깨기 T=30cm 미만(기계 100%) 515 ㎥ 4,559 2,347,885 7,740 3,986,100 7,546 3,886,190 19,845 10,220,175 No.13

   철근콘크리트깨기 T=30cm 미만(기계100%) 462 ㎥ 20,545 9,491,790 8,392 3,877,104 28,937 13,368,894 No.14

 1.3 지하굴토공사 186,537,212 577,216,602 72,459,899 836,213,713

  터파기/육상토사 0-6m 기계 11,423 ㎥ 337 3,849,551 282 3,221,286 426 4,866,198 1,045 11,937,035 No.15

  터파기/육상리핑암 6-10m 기계 5,535 ㎥ 2,191 12,127,185 30,232 167,334,120 3,567 19,743,345 35,990 199,204,650 No.16

  흙깍기공/발파암/미진동암파쇄굴착지발당 허용작약량0.125kg/미만 3,162 ㎥ 10,958 34,649,196 22,167 70,092,054 4,447 14,061,414 37,572 118,802,664 No.17

  암석절취(육상),기계적파쇄 미진동암파쇄굴착(TYPE-Ⅰ) 3,919 ㎥ 12,391 48,560,329 60,285 236,256,915 3,908 15,315,452 76,584 300,132,696 No.18

회계과/김정숙/2017-01-09 13:29



［공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사］

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서

비 고
경        비 합        계

공      종      명 규       격 수량 단위
재    료    비 노    무    비

  발파암 소할 발생량의 15% 1,062 ㎥ 328 348,336 309 328,158 466 494,892 1,103 1,171,386 No.19

  외부반입(토사) 덤프 L=15㎞ 342 ㎥ 2,790 954,180 1,608 549,936 2,294 784,548 6,692 2,288,664 #.2

  되메우기/토사(기계100%) 다짐 342 ㎥ 432 147,744 3,009 1,029,078 417 142,614 3,858 1,319,436 No.20

  무근콘크리트타설 다짐포함 836 ㎥ 24,063 20,116,668 24,063 20,116,668 No.21

  바닥면고르기 발파암 2,511 ㎡ 539 1,353,429 7,455 18,719,505 198 497,178 8,192 20,570,112 No.22

  축중계 설치및해체 6개월 1 개소 6,156 6,156 150,000 150,000 156,156 156,156 No.23

  사토처리(토사) 덤프24TON,L=11.5KM, 절취→사토장 11,423 ㎥ 2,577 29,437,071 1,558 17,797,034 2,116 24,171,068 6,251 71,405,173 #.1

  사토처리(리핑암) 덤프24TON,L=11.5KM, 절취→사토장 5,535 ㎥ 3,610 19,981,350 2,298 12,719,430 3,036 16,804,260 8,944 49,505,040 #.3

  사토처리(발파암) 덤프24TON,L=11.5KM, 절취→사토장 7,081 ㎥ 4,961 35,128,841 4,102 29,046,262 4,530 32,076,930 13,593 96,252,033 #.4

  발파암 매입비 7,081 ㎥ -8,000 -56,648,000 -8,000 -56,648,000
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［공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사］

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서

비 고
경        비 합        계

공      종      명 규       격 수량 단위
재    료    비 노    무    비

2.흙막이가시설공사 1 식 188,398,918 315,706,113 61,252,698 565,357,729

 2.1 H-PILE 공 56,870,506 129,562,172 12,699,122 199,131,800

  말뚝 천공 토사 512 m 3,995 2,045,440 19,428 9,947,136 862 441,344 24,285 12,433,920 No.24

  케이싱설치철거 D500 512 m 560 286,720 2,136 1,093,632 3,716 1,902,592 6,412 3,282,944 No.25

  말뚝 천공 풍화암 245 m 18,073 4,427,885 88,704 21,732,480 1,399 342,755 108,176 26,503,120 No.26

  말뚝 천공 연암 506 m 26,300 13,307,800 103,424 52,332,544 1,193 603,658 130,917 66,244,002 No.27

  H 파일항타(진동식) H=300×300, ℓ=3m이하 125 본 3,450 431,250 23,096 2,887,000 12,600 1,575,000 39,146 4,893,250 No.28

  H 파일항발(진동식) H=300×300, ℓ=3m이하 125 본 5,761 720,125 14,795 1,849,375 10,923 1,365,375 31,479 3,934,875 No.29

  H-PILE 연결 H-300*300*10*15 32 개소 67,850 2,171,200 92,231 2,951,392 3,575 114,400 163,656 5,236,992 No.30

  토류판 설치 및 철거(T=6cm) 3개월이상~6개월미만 1,549 ㎡ 21,614 33,480,086 23,737 36,768,613 4,102 6,353,998 49,453 76,602,697 No.31

 2.2 WALE 공 359,898 2,125,323 643,110 3,128,331

  H-Beam설치및철거(H=300~500) 3-5m 이하(WALE) 18 본 9,655 173,790 79,512 1,431,216 35,070 631,260 124,237 2,236,266 No.32

  우각부연결 띠장우각부 9 개소 17,888 160,992 70,445 634,005 892 8,028 89,225 803,025 No.33

  보걸이설치 L-100X100X10 42 개소 598 25,116 1,431 60,102 91 3,822 2,120 89,040 No.34

 2.3 STRUT 공 622,080 2,918,304 344,340 3,884,724

  CORNER STRUT 단부제작 9 개소 59,465 535,185 244,744 2,202,696 3,190 28,710 307,399 2,766,591 No.35

  H-Beam설치및철거(H=300~500) 3-5m 이하(STRUT) 9 본 9,655 86,895 79,512 715,608 35,070 315,630 124,237 1,118,133 No.32

 2.4 제거식 소일네일 공 77,852,932 176,819,930 20,610,620 275,283,482

  네일링 천공 토사 2,448 m 10,879 26,631,792 26,530 64,945,440 4,044 9,899,712 41,453 101,476,944 No.36

  네일링 천공 풍화암 1,032 m 9,338 9,636,816 23,777 24,537,864 4,036 4,165,152 37,151 38,339,832 No.37

  네일링 천공 연암 1,111 m 11,343 12,602,073 28,532 31,699,052 4,707 5,229,477 44,582 49,530,602 No.38

  NAIL 제작 및 설치  L=6.0m 616 공 27,536 16,962,176 11,869 7,311,304 39,405 24,273,480 #.5

  NAIL 제작 및 설치  L=5.0m 179 공 23,806 4,261,274 9,890 1,770,310 33,696 6,031,584 #.6
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［공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사］

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서

비 고
경        비 합        계

공      종      명 규       격 수량 단위
재    료    비 노    무    비

  NAIL GROUTING  L=6.0m 616 공 1,998 1,230,768 22,823 14,058,968 622 383,152 25,443 15,672,888 #.7

  NAIL GROUTING  L=5.0m 179 공 1,827 327,033 18,995 3,400,105 622 111,338 21,444 3,838,476 #.8

  지압판설치  150x150x12 795 공 7,800 6,201,000 1,997 1,587,615 9,797 7,788,615 #.9

  제거식네일 해체 제거식 4,591 m 5,992 27,509,272 179 821,789 6,171 28,331,061 #.10

 2.5 주요자재비 35,244,441 35,244,441

  구조용H형강 (손료 30%) 300x300x10x15M/M 133.751 ton 195,000 26,081,445 195,000 26,081,445 No.39

  ㄱ형강 (손료 30%) 100x100x10M/M 0.605 ton 201,000 121,605 201,000 121,605 No.40

  ㄷ형강 (손료 30%) 250x90x9M/M   34.60KG/M 44.152 ton 204,000 9,007,008 204,000 9,007,008 No.41

  ㄷ형강 (손료 30%) 380x100x10.5M/M 54.50KG/M 0.157 ton 219,000 34,383 219,000 34,383 No.42

 2.6 계측관리 13,065,000 26,935,000 40,000,000

  지중경사계 5 개소 199,000 995,000 199,000 995,000

  지하수위계 5 개소 174,000 870,000 174,000 870,000

  지표침하계 4 개소 200,000 800,000 200,000 800,000

  건물경사계 14 개소 100,000 1,400,000 100,000 1,400,000

  균열측정계 14 개소 100,000 1,400,000 100,000 1,400,000

  네일링축력계 40 개소 190,000 7,600,000 190,000 7,600,000

  천공 및 그라우팅 2 회 4,500,000 9,000,000 4,500,000 9,000,000

  보고서 작성비 6 개월 2,500,000 15,000,000 2,500,000 15,000,000

  계측기 손료 6 개월 500,000 3,000,000 500,000 3,000,000

  단수정리 1 식 -65,000 -65,000 -65,000 -65,000

 2.7 영구배수공사 4,384,061 4,280,384 20,506 8,684,951

  드레인보드 하부 200g/㎡ 180 ㎡ 1,700 306,000 556 100,080 17 3,060 2,273 409,140

  GSD관 하부 200g/㎡ 45 ㎡ 1,700 76,500 556 25,020 17 765 2,273 102,285
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［공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사］

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서

비 고
경        비 합        계

공      종      명 규       격 수량 단위
재    료    비 노    무    비

  GSD관 감싸기 200g/㎡ 23 ㎡ 1,700 39,100 556 12,788 17 391 2,273 52,279

  GSD관 설치 48mm GSD관 90 m 18,019 1,621,710 27,482 2,473,380 181 16,290 45,682 4,111,380

  드레인보드 설치 B=300,t=12mm 180 m 7,500 1,350,000 5,253 945,540 12,753 2,295,540

  P.E필름 설치 T=0.08㎜, 2겹 1,022 ㎡ 585 597,870 708 723,576 1,293 1,321,446

  조인트 소켓 양면형 7 개소 25,000 175,000 25,000 175,000

  조인트 소켓 일면형 4 개소 23,000 92,000 23,000 92,000

  부속자재 1 식 125,881 125,881 125,881 125,881
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［공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사］

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
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경        비 합        계

공      종      명 규       격 수량 단위
재    료    비 노    무    비

3.포장공사 1 식 23,713,165 8,128,977 582,627 32,424,769

 3.1 아스콘포장 T=45cm 2,787,326 127,612 67,080 2,982,018

   아스콘포장/표층 포설및다짐 T=5cm 86 ㎡ 101 8,686 287 24,682 144 12,384 532 45,752 No.43

   아스팔트콘크리트 #78  표층용 10 ton 69,000 690,000 69,000 690,000

   아스팔트(유제) RSC-4 P/K(200ℓ) 1 d/m 112,000 112,000 112,000 112,000

   아스콘포장/택코팅 RSC-4 86 ㎡ 1 86 44 3,784 45 3,870 No.44

   아스콘포장/표층 포설및다짐 T=10cm 86 ㎡ 201 17,286 594 51,084 285 24,510 1,080 92,880 No.45

   아스팔트콘크리트 #467 기층용 21 ton 60,000 1,260,000 60,000 1,260,000

   아스팔트(유제) RSC-3 P/K(200ℓ) 1 d/m 112,000 112,000 112,000 112,000

   아스콘포장/프라임코팅 RSC-3 86 ㎡ 1 86 44 3,784 45 3,870 No.46

   혼합골재 Φ40mm 이하(도착도) 33 ㎥ 17,000 561,000 17,000 561,000

   보조기층포설및다짐 30cm 26 ㎥ 1,007 26,182 1,703 44,278 1,161 30,186 3,871 100,646 No.47

 3.2 인조화강석블록포장 T=6㎝, 투수성 470 ㎡ 29,201 13,724,470 6,352 2,985,440 535 251,450 36,088 16,961,360 No.48

 3.3 장애인유도블록포장 300*300*60(논슬립) 5 ㎡ 91,913 459,565 6,781 33,905 34 170 98,728 493,640 No.49

 3.4 경계석 설치 5,665,567 4,859,818 233,543 10,758,928

   보차도경계석(화강석)설치 180x200x1000㎜ (직선,모따기10R,미끄럼방지용)208 m 18,202 3,786,016 15,258 3,173,664 618 128,544 34,078 7,088,224 No.50

   보차도경계석(화강석)설치 180x200x1000㎜ (곡선,모따기10R,미끄럼방지용)13 m 27,472 357,136 15,258 198,354 618 8,034 43,348 563,524 No.51

   도로경계석(재료분리)설치 100x100x1000mm (직선,미끄럼방지용)) 215 m 7,081 1,522,415 6,920 1,487,800 451 96,965 14,452 3,107,180 No.52

 3.5 APRON 설치 808,182 44,278 30,186 882,646

   혼합골재 Φ75m/m 이하(도착도) 46 ㎥ 17,000 782,000 17,000 782,000

   보조기층포설및다짐 골재Φ75m/m이하 26 ㎥ 1,007 26,182 1,703 44,278 1,161 30,186 3,871 100,646 No.47

 3.6 교통안전시설 268,055 77,924 198 346,177

   반사경 Ø1000m/m, 일면경 1 개소 226,034 226,034 76,607 76,607 302,641 302,641 No.53
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［공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사］

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액
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경        비 합        계

공      종      명 규       격 수량 단위
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   노면표시 (융착식),수동식 백색(실선), 핸드가이드식 3 ㎡ 14,007 42,021 439 1,317 66 198 14,512 43,536 No.54
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［공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사］
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재    료    비 노    무    비

4.우수공사 1 식 20,470,647 17,228,161 1,857,142 39,555,950

 4.1 토공사 333,008 3,075,618 362,141 3,770,767

   터파기/육상토사 1-2m 인력10% 520 ㎥ 312 162,240 2,506 1,303,120 395 205,400 3,213 1,670,760 No.55

   되메우기/토사(인력10%) 다짐 403 ㎥ 377 151,931 4,346 1,751,438 330 132,990 5,053 2,036,359 No.56

   잔토처리 토사 117 ㎥ 161 18,837 180 21,060 203 23,751 544 63,648 No.57

 4.2 맨홀공사 2,850,564 1,062,498 181,410 4,094,472

   우수맨홀/PC콘크리트 Ø900, 깊이1.3m 6 개소 249,094 1,494,564 177,083 1,062,498 30,235 181,410 456,412 2,738,472 No.58

   원형맨홀뚜껑(주철제) Ø648㎜ 하수도용(KS규격) 2 조 228,000 456,000 228,000 456,000

   칼라콘크리트맨홀뚜껑 내경 Ø600㎜ 4 조 225,000 900,000 225,000 900,000

 4.3 관로공사 6,403,134 5,824,058 405,036 12,632,228

   PVC 이중벽관 D300mm 32 m 43,935 1,405,920 3,305 105,760 15 480 47,255 1,512,160 No.59

   흄관접합 및 부설/소켓식 D450, 관보호콘크리트 78 m 35,125 2,739,750 66,777 5,208,606 4,108 320,424 106,010 8,268,780 No.60

   흄관 천공 및 접합 D450×250 12 개소 1,092 13,104 16,940 203,280 56 672 18,088 217,056 No.61

   PVC 이중벽관 D250mm 74 m 29,955 2,216,670 2,255 166,870 32,210 2,383,540 No.62

   하수관CCTV조사 D800이하, 신설관로 78 m 160 12,480 1,779 138,762 1,070 83,460 3,009 234,702 No.63

   분류관 표식 신설관로 78 m 195 15,210 10 780 205 15,990 No.64

 4.4 배수구조물설치 10,883,941 7,265,987 908,555 19,058,483

   집수정/PC콘크리트 600X600X850, 스틸그레이팅 4 개소 208,018 832,072 67,529 270,116 15,117 60,468 290,664 1,162,656 No.65

   원형수로관 300NT(250X375X2000) 94 m 46,256 4,348,064 46,361 4,357,934 4,043 380,042 96,660 9,086,040 No.66

   원형수로관 집수정 300NT 5 개소 214,505 1,072,525 78,353 391,765 11,934 59,670 304,792 1,523,960 No.67

   빗물받이/PC콘크리트 300X400X850, 스틸그레이팅 27 개소 105,116 2,838,132 61,856 1,670,112 15,117 408,159 182,089 4,916,403 No.68

   U형측구(스틸그레이팅 뚜껑) 300X400 4 m 63,269 253,076 48,005 192,020 18 72 111,292 445,168 No.69

   무소음측구(무소음그레이팅 뚜껑) 300X400 8 m 192,509 1,540,072 48,005 384,040 18 144 240,532 1,924,256 No.70
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5.오수공사 1 식 6,321,081 4,256,425 341,850 10,919,356

 5.1 토공사 69,783 631,426 76,538 777,747

   터파기/육상토사 1-2m 인력10% 111 ㎥ 312 34,632 2,506 278,166 395 43,845 3,213 356,643 No.55

   되메우기/토사(인력10%) 다짐 80 ㎥ 377 30,160 4,346 347,680 330 26,400 5,053 404,240 No.56

   잔토처리 토사 31 ㎥ 161 4,991 180 5,580 203 6,293 544 16,864 No.57

 5.2 오수맨홀 2,389,584 721,724 120,940 3,232,248

   오수맨홀/PC콘크리트 Ø900, 깊이1.3m 4 개소 240,396 961,584 160,199 640,796 30,235 120,940 430,830 1,723,320 No.71

   칼라콘크리트맨홀뚜껑 내경 Ø600㎜ 3 조 225,000 675,000 225,000 675,000

   원형맨홀뚜껑(주철제) Ø648㎜ 하수도용(KS규격) 1 조 228,000 228,000 228,000 228,000

   오수받이, PE제품 510x410x940㎜ 3 개소 35,000 105,000 19,976 59,928 54,976 164,928 No.72

  역지변(하수역류방지기) D300 2 개소 210,000 420,000 10,500 21,000 220,500 441,000 No.73

 5.3 관로공사 3,861,714 2,903,275 144,372 6,909,361

   PVC 이중벽관 D300mm, 관보호콘크리트 70 m 49,529 3,467,030 28,603 2,002,210 78,132 5,469,240 No.74

   PVC 이중벽관 D200mm 11 m 19,946 219,406 1,273 14,003 21,219 233,409 No.75

   하수관CCTV조사 D800이하, 신설관로 70 m 160 11,200 1,779 124,530 1,070 74,900 3,009 210,630 No.63

   하수관수밀시험 D300mm 4 개소 37,607 150,428 190,458 761,832 17,368 69,472 245,433 981,732 No.76

   분류관 표식 신설관로 70 m 195 13,650 10 700 205 14,350 No.64
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6.구조물공사 1 식 6,404,863 3,028,977 1,090,990 10,524,830

 6.1 보강토옹벽 6,268,767 2,562,831 1,086,753 9,918,351

  터파기/육상토사 1-2m 인력10% 39 ㎥ 312 12,168 2,506 97,734 395 15,405 3,213 125,307 No.55

  되메우기/토사(인력10%) 다짐 8 ㎥ 377 3,016 4,346 34,768 330 2,640 5,053 40,424 No.56

  잔토처리 토사 31 ㎥ 161 4,991 180 5,580 203 6,293 544 16,864 No.57

  무근콘크리트타설 4.89 ㎥ 24,063 117,668 24,063 117,668 No.21

  거푸집/거친마감 0-7m 10.97 ㎡ 7,736 84,863 13,753 150,870 21,489 235,733 No.77

  보강토옹벽/블록식 - 28.6 ㎡ 11,786 337,079 57,242 1,637,121 23,297 666,294 92,325 2,640,494 No.78

  디자인석재설치 28.6 ㎡ 8,450 241,670 18,150 519,090 26,600 760,760 No.79

  THP유공관(배수유공관) 150 x 4ｍ 16 m 5,380 86,080 5,380 86,080

  쇄석자갈 #57  25-5mm (도착도) 14 ㎥ 23,000 322,000 23,000 322,000

  기본형블록 500×200×430㎜, 회색 359 ea 7,300 2,620,700 7,300 2,620,700

  마감형블록 500×100×350㎜, 회색 41 ea 6,800 278,800 6,800 278,800

  보강재 6T 119.3 ㎡ 8,000 954,400 8,000 954,400

  디자인석재 29.4 ㎡ 45,000 1,323,000 45,000 1,323,000

  표준형블록운반비 28.6 ㎡ 12,889 368,625 12,889 368,625

  마감형블록운반비 1.6 ㎡ 17,185 27,496 17,185 27,496

 6.2 계단공사 136,096 466,146 4,237 606,479

  터파기/육상토사 1-2m 인력10% 4 ㎥ 312 1,248 2,506 10,024 395 1,580 3,213 12,852 No.55

  되메우기/토사(인력10%) 다짐 3 ㎥ 377 1,131 4,346 13,038 330 990 5,053 15,159 No.56

  잔토처리 토사 1 ㎥ 161 161 180 180 203 203 544 544 No.57

  계단설치 4 m 33,389 133,556 110,726 442,904 366 1,464 144,481 577,924 No.80
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7.부대공사 1 식 132,279 1,782,116 2,412,549 4,326,944

시멘트운반 L=7km, 덤프8톤 1,406 대 77 108,262 668 939,208 113 158,878 858 1,206,348

철근운반비 L=3km, 트레일러20톤 19.323 ton 6,386 123,396 7,608 147,009 13,994 270,405

강재운반비 L=20KM 기준 178.666 ton 9,686 1,730,558 9,686 1,730,558

건설기계운반(L=5.0km) 트레일러 20~40TON, 자주식 1 식 24,017 24,017 719,512 719,512 376,104 376,104 1,119,633 1,119,633 #.11
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