
A

B

C

D

E

F 직접노무비x 7.20%

G

H

I 노 무 비 x 3.80%

J 노 무 비 x 0.88%

K 직접노무비 x 1.70%

L 건강보험료 x 6.55%

M 직접노무비 x 2.49%

N ((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배 1.97%

(재료비+직접노무비)x요율 1.97%

(재료비+직접노무비+관급자재비)x요율

((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배

O (재료비+직접노무비+산출경비)x 0.34%

P (재료비+직접노무비+산출경비)x 0.50%

Q 직접노무비 x 2.30%

R (재료비+노무비)x 7.20%

S [5.6백만원+(직접공사비-140억원)x요율]x공기년수(2.0) 0.0000%

T (재료비+직노+산출경비)x 0.075%

U (재료비+직노+산출경비)x 0.070%

V

W

X 계(W)의x 5.50%

Y (노무비+경비+일반관리비)x 12.00%

Z

Aa

Ab 공급가액 의 x 10.00%

Ac

Ad 상수도분담금, 가스분담금(V.A.T포함)

조달수수료, V.A.T포함

Af 총    공    사    비 3,215,310,930                                                                                         

Ae
관급

자재

도급자설치용 관급 -                                                                                                          

관급자설치용 관급 1,021,395,030                                                                                         

소  계 1,021,395,030                                                                                         

부  가   가  치  세 195,977,000                                                                                           

총       원       가 2,155,747,000                                                                                         

시  설   분  담  금 38,168,900                                                                                             

이                 윤 129,009,062                                                                                           

T.  A.  B   공  사 14,830,000                                                                                             

공    급    가    액 1,959,770,000                                                                                         

소        계 350,476,839                                                                                           

계 1,721,261,553                                                                                         

일  반   관  리  비 94,669,385                                                                                             

산  출  경  비 137,658,833                                                                                           

산 재 보 험 료 23,938,504                                                                                             

고 용 보 험 료 5,543,653                                                                                              

건 강 보 험 료 9,990,047                                                                                              

공사이행보증수수료 -                                                                                                          

하도급보증수수료 1,099,599                                                                                              

건설기계대여보증수수료 1,026,292                                                                                              

환 경 보 전 비 7,330,663                                                                                              

퇴직공제부금비 13,515,946                                                                                             

기  타   경  비 98,696,499                                                                                             

  ②도급관급포함방식 26,170,936                                                                                             

  ③도급관급미포함방식 31,405,123                                                                                             

629,960,635                                                                                           

안 전 관 리 비 4,984,851                                                                                              

654,348                                                                                                

연 금 보 험 료 14,632,481                                                                                             

산업안전보건관리비 31,405,123                                                                                             

  ① 일반경우 26,170,936                                                                                             

노인장기요양보험

순

 

공

 

사

 

원

 

가

재

료

비

직 접 재 료 비 740,824,079                                                                                           

간 접 재 료 비

작업 부산물(-) -                                                                                                          

소        계 740,824,079                                                                                           

노

무

비

직 접 노 무 비 587,649,847                                                                                           

간 접 노 무 비 42,310,788                                                                                             

소        계

공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사(기계)

비    목 구         분 금         액 구  성  비(%)
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

01  태평4동종합복지시설신축공사 1 1,684,752,862 1,684,752,862 718,114,999 718,114,999 137,658,833 137,658,833 2,540,526,694 2,540,526,694

0101  기계설비공사 1 778,992,979 778,992,979 602,479,847 602,479,847 137,658,833 137,658,833 1,519,131,659 1,519,131,659

010101  장비설치공사 1 87,409,324 87,409,324 6,088,824 6,088,824 93,498,148 93,498,148

010102  옥외배관공사 1 467,833 467,833 434,418 434,418 5,200 5,200 907,451 907,451

010103  기계실배관공사 1 38,293,678 38,293,678 53,467,122 53,467,122 7,731 7,731 91,768,531 91,768,531

010104  난방배관공사 1 16,546,825 16,546,825 29,529,791 29,529,791 46,076,616 46,076,616

010105  환기덕트설치공사 1 51,781,187 51,781,187 94,297,666 94,297,666 146,078,853 146,078,853

010106  위생기구설치공사 1 32,801,346 32,801,346 14,414,886 14,414,886 47,216,232 47,216,232

010107  급수급탕배관공사 1 41,067,398 41,067,398 47,883,806 47,883,806 3,796 3,796 88,955,000 88,955,000

010108  오배수배관공사 1 67,681,223 67,681,223 53,526,117 53,526,117 184 184 121,207,524 121,207,524

010109  가스배관공사 1 38,386,789 38,386,789 7,879,556 7,879,556 11,316 11,316 46,277,661 46,277,661

010110  단독정화조설치공사 1 17,468,240 17,468,240 12,912,256 12,912,256 30,380,496 30,380,496

010111  우수처리시설설치공사 1 66,743,861 66,743,861 19,745,411 19,745,411 86,489,272 86,489,272

010112  연도설치공사 1 14,771,420 14,771,420 3,728,580 3,728,580 800,000 800,000 19,300,000 19,300,000

010113  바닥난방설치공사 1 23,569,862 23,569,862 5,208,736 5,208,736 28,778,598 28,778,598

010114  동파방지열선설치공사 1 3,034,902 3,034,902 2,932,272 2,932,272 5,967,174 5,967,174

010115  지열설치공사 1 240,800,191 240,800,191 235,600,406 235,600,406 136,830,606 136,830,606 613,231,203 613,231,203

010116  분담금 1 38,168,900 38,168,900 38,168,900 38,168,900

010117  TAB 1 14,830,000 14,830,000 14,830,000 14,830,000

0102  관급공사 1 905,759,883 905,759,883 115,635,152 115,635,152 1,021,395,035 1,021,395,035

010201  관급자관급공사 1 905,759,883 905,759,883 115,635,152 115,635,152 1,021,395,035 1,021,395,035

01020101  저수조 1 54,965,218 54,965,218 54,965,218 54,965,218

공 종 별 집 계 표

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 집 계 표

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01020102  부스터펌프 1 11,350,966 11,350,966 11,350,966 11,350,966

01020103  EHP설치공사 1 169,347,957 169,347,957 169,347,957 169,347,957

01020104  지열2차측설치공사 1 278,675,263 278,675,263 278,675,263 278,675,263

01020105  환기유니트설치공사 1 194,615,408 194,615,408 194,615,408 194,615,408

01020106  자동제어설치공사 1 181,250,971 181,250,971 95,901,752 95,901,752 277,152,723 277,152,723

01020107  고무발포보온제 1 15,554,100 15,554,100 19,733,400 19,733,400 35,287,500 35,287,500

[ 합           계 ] 1,684,752,862 718,114,999 137,658,833 2,540,526,694
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

010101  장비설치공사

B1가스보일러(LNG) 45,000KCAL/H 대 1 1,692,000 1,692,000 1,692,000 1,692,000

B2가스보일러(LNG) 48,000KCAL/H 대 5 1,467,000 7,335,000 1,467,000 7,335,000

NCS-B 일반형 EA 1 2,286,000 2,286,000 2,286,000 2,286,000

난방용 룸콘 EA 1 77,400 77,400 77,400 77,400

Cascade 전선조립체 EA 6 4,500 27,000 4,500 27,000

L.L.H 50A(LOW LOSS Header) EA 1 1,764,000 1,764,000 1,764,000 1,764,000

표면온도센서 EA 4 53,100 212,400 53,100 212,400

1차측 순환펌프 EA 1 234,000 234,000 234,000 234,000

복합배기통KIT EA 6 39,600 237,600 39,600 237,600

난방모듈러In-line(1대용/50A) EA 1 1,944,000 1,944,000 1,944,000 1,944,000

급탕모듈러BacktoBack(6대용/50A EA 1 4,239,000 4,239,000 4,239,000 4,239,000

장비운반 및 설치 SET 6 200,000 1,200,000 200,000 1,200,000

P1인라인펌프 75LPM*1.5KW 대 2 597,000 1,194,000 597,000 1,194,000

P3인라인펌프 22LPM*0.75KW 대 2 472,000 944,000 472,000 944,000

P4인라인펌프 15LPM*0.75KW 대 2 290,000 580,000 290,000 580,000

P5수중형펌프 200LPM*1.5KW 대 2 816,000 1,632,000 816,000 1,632,000

P6수중형펌프 400LPM*2.2KW 대 2 1,187,000 2,374,000 1,187,000 2,374,000

P7수중형펌프 200LPM*1.5KW 대 2 601,000 1,202,000 601,000 1,202,000

P8수중형펌프 100LPM*0.75KW 대 2 601,000 1,202,000 601,000 1,202,000

P9수중형펌프 200LPM*1.5KW 대 2 816,000 1,632,000 816,000 1,632,000

ER1전기방열기 1,250W 대 11 187,000 2,057,000 187,000 2,057,000

CTH1항온항습기 9,073KCAL/H 대 1 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000

T3난방팽창탱크(SS400) 100LIT 대 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

T4급탕팽창탱크(SS400) 200LIT 대 1 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

T5급탕팽창탱크(SS400) 200LIT 대 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

SF1인라인휀 19,400CMH*5.5KW 대 1 2,207,200 2,207,200 2,207,200 2,207,200

SF2인라인휀 7,000CMH*1.5KW 대 1 1,348,800 1,348,800 1,348,800 1,348,800

SF3인라인휀 1,700CMH*0.37KW 대 1 928,800 928,800 928,800 928,800

SF4인라인휀 7,500CMH*3.7KW 대 1 1,465,800 1,465,800 1,465,800 1,465,800

SF5인라인휀 2,500CMH*0.75KW 대 1 930,800 930,800 930,800 930,800

SF6인라인휀 1,800CMH*0.75KW 대 1 930,800 930,800 930,800 930,800

EF1인라인휀 19,400CMH*5.5KW 대 1 2,207,200 2,207,200 2,207,200 2,207,200

EF2인라인휀 7,000CMH*1.5KW 대 1 1,348,800 1,348,800 1,348,800 1,348,800

EF3시로코휀 2,200CMH*0.75KW 대 1 658,000 658,000 658,000 658,000

EF4에어포일휀 8,300CMH*3.7KW 대 1 969,000 969,000 969,000 969,000

EF5시로코휀 2,800CMH*0.75KW 대 1 658,000 658,000 658,000 658,000

EF6시로코휀 2,000CMH*0.75KW 대 1 658,000 658,000 658,000 658,000

EF7시로코휀 8,500CMH*2.2KW 대 1 836,000 836,000 836,000 836,000

EF8시로코휀 4,700CMH*0.75KW 대 1 658,000 658,000 658,000 658,000

EF9행거휀 10,000CMH*2.2KW 대 1 2,556,060 2,556,060 2,556,060 2,556,060

CF1CEILING FAN 240CMH*30W 대 9 100,000 900,000 100,000 900,000

CF2CEILING FAN 720CMH*70W 대 3 100,000 300,000 100,000 300,000

EFU1탈취필터유니트 8,300CMH 대 1 13,800,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000

노무비 보통인부 인 11 99,882 1,098,702 99,882 1,098,702

노무비 기계설비공 인 38 131,319 4,990,122 131,319 4,990,122

공구손료 노무비의 3% 식 1 182,664 182,664 182,664 182,664
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 87,409,324 6,088,824 93,498,148
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010102  옥외배관공사

배관용 스테인리스 강관 D50x2.8T M 4 14,343 57,372 14,343 57,372

배관용 스테인리스 강관 D80x3T M 2 22,437 44,874 22,437 44,874

잡자재비 관의 3% 식 1 3,067 3,067 3,067 3,067

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D80 EA 1 15,700 15,700 15,700 15,700

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(STS용접S#10) D80 EA 1 5,260 5,260 5,260 5,260

스텐관용접 D80 개소 5 4,664 23,320 20,769 103,845 25,433 127,165 호표 1

스텐용접합후렌지 D80 개소 2 34,431 68,862 20,769 41,538 55,200 110,400 호표 2

게이트 밸브 플랜지, 스테인리스, D80 EA 1 207,400 207,400 207,400 207,400

기계터파기 M3 7.2 357 2,570 514 3,700 394 2,836 1,265 9,106 호표 3

기계되메우기 M3 6 357 2,142 514 3,084 394 2,364 1,265 7,590 호표 4

모래부설 M3 1.2 25,198 30,237 39,952 47,942 65,150 78,179 호표 5

노무비 보통인부 인 1 99,882 99,882 99,882 99,882

노무비 배관공 인 1 134,427 134,427 134,427 134,427

공구손료 노무비의 3% 식 1 7,029 7,029 7,029 7,029
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 467,833 434,418 5,200 907,451
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010103  기계실배관공사

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D80, 반제품 M 36 7,788 280,368 7,788 280,368

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D100, 반제품 M 24 11,166 267,984 11,166 267,984

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D125, 반제품 M 31 14,827 459,637 14,827 459,637

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D150, 반제품 M 11 17,587 193,457 17,587 193,457

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D15 M 16 1,413 22,608 1,413 22,608

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D20 M 26 2,358 61,308 2,358 61,308

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D25 M 51 2,925 149,175 2,925 149,175

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D40 M 115 5,049 580,635 5,049 580,635

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D50 M 107 5,841 624,987 5,841 624,987

배관용 스테인리스 강관 D65x3T M 37 18,410 681,170 18,410 681,170

배관용 스테인리스 강관 D80x3T M 88 22,437 1,974,456 22,437 1,974,456

배관용 스테인리스 강관 D100x3T M 26 29,004 754,104 29,004 754,104

배관용 스테인리스 강관 D125x3.5T M 11 40,428 444,708 40,428 444,708

배관용 스테인리스 강관 D150x3.5T M 13 47,962 623,506 47,962 623,506

배관용 스테인리스 강관 D200x4T M 19 71,966 1,367,354 71,966 1,367,354

잡자재비 관의 3% 식 1 254,563 254,563 254,563 254,563

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D80 EA 8 3,692 29,536 3,692 29,536

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D100 EA 4 6,646 26,584 6,646 26,584

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D125 EA 6 10,813 64,878 10,813 64,878

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D150 EA 2 16,309 32,618 16,309 32,618

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D80 EA 2 5,933 11,866 5,933 11,866

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D125 EA 1 14,882 14,882 14,882 14,882

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D150 EA 4 19,742 78,968 19,742 78,968
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비  고

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D65 EA 5 7,200 36,000 7,200 36,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D80 EA 16 9,420 150,720 9,420 150,720

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D100 EA 1 15,660 15,660 15,660 15,660

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D125 EA 3 27,320 81,960 27,320 81,960

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D150 EA 6 40,430 242,580 40,430 242,580

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D200 EA 3 83,980 251,940 83,980 251,940

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D65 EA 3 13,000 39,000 13,000 39,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D80 EA 4 15,700 62,800 15,700 62,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D100 EA 2 23,800 47,600 23,800 47,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D125 EA 4 36,380 145,520 36,380 145,520

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D150 EA 2 50,020 100,040 50,020 100,040

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D200 EA 1 96,970 96,970 96,970 96,970

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(STS용접S#10) D65 EA 3 4,410 13,230 4,410 13,230

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(STS용접S#10) D80 EA 1 5,260 5,260 5,260 5,260

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(STS용접S#10) D100 EA 1 7,410 7,410 7,410 7,410

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(STS용접S#10) D125 EA 1 13,080 13,080 13,080 13,080

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(STS용접S#10) D150 EA 1 17,820 17,820 17,820 17,820

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D13 EA 6 1,290 7,740 1,290 7,740

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D25 EA 11 2,430 26,730 2,430 26,730

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D40 EA 25 6,410 160,250 6,410 160,250

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D50 EA 27 8,490 229,230 8,490 229,230

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D25x25 EA 5 6,980 34,900 6,980 34,900

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D40x40 EA 13 12,880 167,440 12,880 167,440

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D50x50 EA 14 17,200 240,800 17,200 240,800
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비  고

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D25x20 EA 7 3,540 24,780 3,540 24,780

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D40x30 EA 10 8,240 82,400 8,240 82,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D50x40 EA 11 10,030 110,330 10,030 110,330

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(SR),D40 EA 1 6,850 6,850 6,850 6,850

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D13x1/2 EA 2 2,130 4,260 2,130 4,260

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D20x3/4 EA 1 3,200 3,200 3,200 3,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D25x1 EA 6 4,260 25,560 4,260 25,560

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D40x1 1/2 EA 13 9,590 124,670 9,590 124,670

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D50x2 EA 12 12,790 153,480 12,790 153,480

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D25 EA 3 2,010 6,030 2,010 6,030

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D40 EA 6 4,830 28,980 4,830 28,980

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D50 EA 5 7,200 36,000 7,200 36,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D13x1/2 EA 4 2,460 9,840 2,460 9,840

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D20x3/4 EA 32 3,400 108,800 3,400 108,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D25x1 EA 12 4,600 55,200 4,600 55,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D40x1 1/2 EA 26 7,520 195,520 7,520 195,520

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D50x2 EA 24 11,160 267,840 11,160 267,840

강관용접 D80 개소 24 1,058 25,392 18,615 446,760 19,673 472,152 호표 6

강관용접 D100 개소 10 1,433 14,330 23,385 233,850 24,818 248,180 호표 7

강관용접 D125 개소 16 1,886 30,176 28,308 452,928 30,194 483,104 호표 8

강관용접 D150 개소 16 2,390 38,240 33,231 531,696 35,621 569,936 호표 9

스텐관용접 D65 개소 28 3,756 105,168 18,308 512,624 22,064 617,792 호표 10

스텐관용접 D80 개소 52 4,664 242,528 20,769 1,079,988 25,433 1,322,516 호표 1

스텐관용접 D100 개소 11 7,045 77,495 25,692 282,612 32,737 360,107 호표 11
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스텐관용접 D125 개소 20 10,342 206,840 30,615 612,300 40,957 819,140 호표 12

스텐관용접 D150 개소 20 12,827 256,540 35,539 710,780 48,366 967,320 호표 13

스텐관용접 D200 개소 11 21,153 232,683 45,385 499,235 66,538 731,918 호표 14

용접합후렌지 D80 개소 20 9,611 192,220 18,615 372,300 28,226 564,520 호표 15

용접합후렌지 D100 개소 6 11,381 68,286 23,385 140,310 34,766 208,596 호표 16

용접합후렌지 D125 개소 12 17,429 209,148 28,308 339,696 45,737 548,844 호표 17

용접합후렌지 D150 개소 1 21,193 21,193 33,231 33,231 54,424 54,424 호표 18

스텐용접합후렌지 D25 개소 8 15,261 122,088 10,154 81,232 25,415 203,320 호표 19

스텐용접합후렌지 D40 개소 8 17,472 139,776 12,923 103,384 30,395 243,160 호표 20

스텐용접합후렌지 D50 개소 8 20,486 163,888 15,231 121,848 35,717 285,736 호표 21

스텐용접합후렌지 D65 개소 2 26,924 53,848 18,308 36,616 45,232 90,464 호표 22

스텐용접합후렌지 D80 개소 12 34,431 413,172 20,769 249,228 55,200 662,400 호표 2

스텐용접합후렌지 D100 개소 1 40,507 40,507 25,692 25,692 66,199 66,199 호표 23

스텐용접합후렌지 D125 개소 8 60,865 486,920 30,615 244,920 91,480 731,840 호표 24

스텐용접합후렌지 D150 개소 13 77,964 1,013,532 35,539 462,007 113,503 1,475,539 호표 25

스텐용접합후렌지 D200 개소 1 111,234 111,234 45,385 45,385 156,619 156,619 호표 26

플랜지(FLANGE) 맹플랜지 (10KG) D150 EA 1 18,300 18,300 18,300 18,300

플랜지(FLANGE) STS맹플랜지(10KG) D150 EA 1 72,550 72,550 72,550 72,550

플랜지(FLANGE) STS맹플랜지(10KG) D200 EA 1 105,650 105,650 105,650 105,650

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D65 EA 1 207,500 207,500 207,500 207,500

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D80 EA 4 218,700 874,800 218,700 874,800

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D125 EA 1 296,900 296,900 296,900 296,900

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D150 EA 3 333,900 1,001,700 333,900 1,001,700

체크 밸브 청동,10kg,D25 EA 2 13,100 26,200 13,100 26,200
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체크 밸브 스모렌스키,D80 EA 5 62,750 313,750 62,750 313,750

체크 밸브 스모렌스키,D125 EA 3 113,500 340,500 113,500 340,500

스트레이너 나사, 10kg, D25 EA 2 10,300 20,600 10,300 20,600

스트레이너 나사, 10kg, D40 EA 2 20,300 40,600 20,300 40,600

스트레이너 나사, 10kg, D50 EA 2 30,000 60,000 30,000 60,000

스트레이너 후랜지, 10kg, D150 EA 1 190,800 190,800 190,800 190,800

스트레이너 여과망, D150 EA 2 11,473 22,946 11,473 22,946

플랙시블 조인트 벨로즈형, D25*10k EA 4 19,200 76,800 19,200 76,800

수격방지기 W.H.C D125 EA 1 43,000 43,000 43,000 43,000

차압변장치(STS) D50x40x50 개소 1 393,086 393,086 603,222 603,222 996,308 996,308 호표 27

정수위조절밸브(STS) D80x80x80 개소 1 900,523 900,523 1,423,138 1,423,138 2,323,661 2,323,661 호표 28

감압변장치 (STS) D40x40x40 개소 1 704,144 704,144 710,111 710,111 1,414,255 1,414,255 호표 29

플로우트 밸브 볼탭 (STS) D15 EA 2 11,200 22,400 11,200 22,400

피스텍밸브 D80 EA 2 1,223,000 2,446,000 1,223,000 2,446,000

적산열량계 접속관규격 50mm 조 1 1,864,000 1,864,000 1,864,000 1,864,000

압력계설치(STS) 0-35KG/CM2 조 19 11,981 227,639 6,721 127,699 18,702 355,338 호표 30

온도계설치(STS) L형 조 18 36,481 656,658 6,721 120,978 43,202 777,636 호표 31

자동공기변설치(물용)STS D15 개소 6 69,893 419,358 37,444 224,664 107,337 644,022 호표 32

일반행거(달대볼트) D80 개소 7 1,300 9,100 1,300 9,100 호표 33

일반행거(달대볼트) D100 개소 4 3,606 14,424 3,606 14,424 호표 34

일반행거(달대볼트) D125 개소 3 3,926 11,778 3,926 11,778 호표 35

절연행가(달대볼트) D80 개소 9 2,060 18,540 2,060 18,540 호표 36

U자형볼트/너트 절연, D15 EA 3 300 900 300 900

U자형볼트/너트 절연, D40 EA 3 440 1,320 440 1,320
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U자형볼트/너트 절연, D50 EA 10 500 5,000 500 5,000

U자형볼트/너트 절연, D80 EA 16 680 10,880 680 10,880

U자형볼트/너트 절연, D100 EA 8 850 6,800 850 6,800

U자형볼트/너트 절연, D125 EA 3 1,330 3,990 1,330 3,990

U자형볼트/너트 절연, D150 EA 3 1,590 4,770 1,590 4,770

U자형볼트/너트 절연, D200 EA 5 1,950 9,750 1,950 9,750

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D25 EA 2 15,660 31,320 15,660 31,320

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D40 EA 4 17,230 68,920 17,230 68,920

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D50 EA 4 18,790 75,160 18,790 75,160

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D65 EA 2 20,360 40,720 20,360 40,720

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D20 EA 1 5,340 5,340 5,340 5,340

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D25 EA 12 5,800 69,600 5,800 69,600

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D40 EA 13 6,380 82,940 6,380 82,940

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D50 EA 19 7,540 143,260 7,540 143,260

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D65 EA 11 8,120 89,320 8,120 89,320

강관스리브(지수판제외,벽체) D25 개소 1 2,610 2,610 9,264 9,264 11,874 11,874 호표 37

강관스리브(지수판제외,벽체) D40 개소 2 4,298 8,596 9,264 18,528 13,562 27,124 호표 38

강관스리브(지수판제외,벽체) D50 개소 3 5,396 16,188 9,264 27,792 14,660 43,980 호표 39

강관스리브(지수판제외,벽체) D65 개소 1 8,020 8,020 11,073 11,073 19,093 19,093 호표 40

강관스리브(지수판제외,벽체) D80 개소 4 17,088 68,352 11,073 44,292 28,161 112,644 호표 41

강관스리브(지수판제외,벽체) D100 개소 2 20,748 41,496 11,073 22,146 31,821 63,642 호표 42

강관스리브(지수판제외,벽체) D125 개소 1 27,056 27,056 14,322 14,322 41,378 41,378 호표 43

강관스리브(지수판제외,벽체) D200 개소 1 87,134 87,134 18,674 18,674 105,808 105,808 호표 44

ㄷ형강 100×50×5×7.5mm KG 4815 740 3,563,100 740 3,563,100
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인서트플레이트 200x200x9T 개소 140 4,339 607,460 15,661 2,192,540 4 560 20,004 2,800,560 호표 45

펌프가대설치(배수펌프) 펌프2대설치기준 개소 3 103,766 311,298 314,845 944,535 92 276 418,703 1,256,109 호표 46

유성페인트칠 철재면2회 M2 239 1,270 303,530 7,921 1,893,119 9,191 2,196,649 호표 47

녹막이페인트칠 2회 M2 214 1,181 252,734 6,336 1,355,904 7,517 1,608,638 호표 48

잡철물제작설치 간단 TON 4.6 238,372 1,096,511 4,746,003 21,831,613 1,499 6,895 4,985,874 22,935,019 호표 49

밸브보온(칼라함석마감) D65x50T 개소 1 6,318 6,318 83,939 83,939 90,257 90,257

밸브보온(칼라함석마감) D80x50T 개소 5 7,004 35,020 93,055 465,275 100,059 500,295

밸브보온(칼라함석마감) D125x50T 개소 2 10,242 20,484 117,782 235,564 128,024 256,048

밸브보온(칼라함석마감) D150x50T 개소 4 12,624 50,496 127,645 510,580 140,269 561,076

압력계(강관용) D100*35KG/CM2 EA 6 6,353 38,118 13,500 81,000 19,853 119,118

청동게이트밸브 (10KG) D15 EA 2 7,642 15,284 2,826 5,652 10,468 20,936

청동게이트밸브 (10KG) D20 EA 16 9,837 157,392 2,307 36,912 12,144 194,304

청동게이트밸브 (10KG) D25 EA 6 15,133 90,798 2,261 13,566 17,394 104,364

청동게이트밸브 (10KG) D40 EA 11 26,629 292,919 2,959 32,549 29,588 325,468

청동게이트밸브 (10KG) D50 EA 10 37,571 375,710 2,398 23,980 39,969 399,690

주철게이트밸브 (10KG) D80 EA 4 68,880 275,520 15,120 60,480 84,000 336,000

주철게이트밸브 (10KG) D100 EA 2 112,041 224,082 21,341 42,682 133,382 266,764

주철게이트밸브 (10KG) D125 EA 2 136,056 272,112 24,010 48,020 160,066 320,132

청동체크밸브 D40 EA 4 20,220 80,880 2,000 8,000 22,220 88,880

청동체크밸브 D50 EA 3 31,406 94,218 1,653 4,959 33,059 99,177

벨로즈형후렉시블죠인트 (10KG) D40 EA 4 21,999 87,996 8,136 32,544 30,135 120,540

벨로즈형후렉시블죠인트 (10KG) D50 EA 4 29,493 117,972 9,314 37,256 38,807 155,228

벨로즈형후렉시블죠인트 (10KG) D125 EA 1 74,158 74,158 80,338 80,338 154,496 154,496

벨로즈형후렉시블죠인트 (10KG) D150 EA 1 76,656 76,656 79,785 79,785 156,441 156,441
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

방화구획충진재(강관류)(벽체) D25 개소 1 19,990 19,990 19,990 19,990

방화구획충진재(강관류)(벽체) D40 개소 2 22,040 44,080 22,040 44,080

방화구획충진재(강관류)(벽체) D50 개소 3 22,440 67,320 22,440 67,320

방화구획충진재(강관류)(벽체) D65 개소 1 24,080 24,080 24,080 24,080

방화구획충진재(강관류)(벽체) D80 개소 4 24,400 97,600 24,400 97,600

방화구획충진재(강관류)(벽체) D100 개소 2 26,300 52,600 26,300 52,600

방화구획충진재(강관류)(벽체) D125 개소 1 33,860 33,860 33,860 33,860

방화구획충진재(강관류)(벽체) D200 개소 1 49,564 49,564 49,564 49,564

노무비 보통인부 인 31 99,882 3,096,342 99,882 3,096,342

노무비 배관공 인 69 134,427 9,275,463 134,427 9,275,463

공구손료 노무비의 3% 식 1 371,154 371,154 371,154 371,154
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 38,293,678 53,467,122 7,731 91,768,531
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010104  난방배관공사

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D20 M 123 2,358 290,034 2,358 290,034

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D25 M 26 2,925 76,050 2,925 76,050

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D32 M 68 4,140 281,520 4,140 281,520

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D50 M 71 5,841 414,711 5,841 414,711

온돌파이프 XL관(KS), D15 M 4699 350 1,644,650 350 1,644,650

잡자재비 관의 3% 식 1 81,208 81,208 81,208 81,208

아티론보온(벽체매립) 10TxD20 M 71 538 38,198 3,404 241,684 3,942 279,882 호표 50

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D20 EA 64 1,860 119,040 1,860 119,040

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D25 EA 4 2,430 9,720 2,430 9,720

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D30 EA 8 5,180 41,440 5,180 41,440

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D50 EA 4 8,490 33,960 8,490 33,960

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D25x25 EA 5 6,980 34,900 6,980 34,900

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D30x30 EA 7 10,000 70,000 10,000 70,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D50x50 EA 6 17,200 103,200 17,200 103,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D25x20 EA 4 3,540 14,160 3,540 14,160

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D30x25 EA 4 6,370 25,480 6,370 25,480

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D50x40 EA 4 10,030 40,120 10,030 40,120

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D20x3/4 EA 18 3,200 57,600 3,200 57,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D30x1 1/4 EA 2 6,390 12,780 6,390 12,780

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D25 EA 2 2,010 4,020 2,010 4,020

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D30 EA 5 3,730 18,650 3,730 18,650

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D50 EA 6 7,200 43,200 7,200 43,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D20x3/4 EA 34 3,400 115,600 3,400 115,600
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D30x1 1/4 EA 2 5,860 11,720 5,860 11,720

크립바 M 1049 727 762,623 727 762,623

코일고정U핀 EA 10951 10 109,510 10 109,510

자동바란싱밸브(STS) D32x25x32 개소 2 344,460 688,920 432,264 864,528 776,724 1,553,448 호표 51

실별온도유량조절시스템 3 구 SET 1 750,000 750,000 750,000 750,000

실별온도유량조절시스템 5 구 SET 2 1,050,000 2,100,000 1,050,000 2,100,000

실별온도유량조절시스템 6 구 SET 2 1,260,000 2,520,000 1,260,000 2,520,000

실별온도유량조절시스템 7 구 SET 3 1,410,000 4,230,000 1,410,000 4,230,000

자동공기변설치(물용)STS D15 개소 2 69,893 139,786 37,444 74,888 107,337 214,674 호표 32

절연행가(달대볼트) D20 개소 16 1,060 16,960 1,060 16,960 호표 52

절연행가(달대볼트) D32 개소 12 1,180 14,160 1,180 14,160 호표 53

절연행가(달대볼트) D50 개소 13 1,420 18,460 1,420 18,460 호표 54

U자형볼트/너트 절연, D50 EA 8 500 4,000 500 4,000

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D50 EA 2 18,790 37,580 18,790 37,580

강관스리브(지수판제외,벽체) D20 개소 16 2,083 33,328 9,264 148,224 11,347 181,552 호표 55

강관스리브(지수판제외,벽체) D32 개소 4 3,789 15,156 9,264 37,056 13,053 52,212 호표 56

강관스리브(지수판제외,벽체) D50 개소 12 5,396 64,752 9,264 111,168 14,660 175,920 호표 39

관보온(은박발포폴리에틸렌) D15x5T m 46 294 13,524 720 33,120 1,014 46,644

관보온(은박발포폴리에틸렌) D20x5T m 37 354 13,098 1,007 37,259 1,361 50,357

관보온(은박발포폴리에틸렌) D25x10T m 24 598 14,352 1,331 31,944 1,929 46,296

관보온(은박발포폴리에틸렌) D32x10T m 28 666 18,648 1,711 47,908 2,377 66,556

청동게이트밸브 (10KG) D20 EA 2 9,837 19,674 2,307 4,614 12,144 24,288

청동게이트밸브 (10KG) D32 EA 2 20,456 40,912 2,789 5,578 23,245 46,490

목긴볼밸브(황동) D20 EA 16 8,983 143,728 4,228 67,648 13,211 211,376
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

방화구획충진재(강관류)(바닥) D50 개소 8 17,261 138,088 17,261 138,088

방화구획충진재(강관류)(벽체) D32 개소 4 20,780 83,120 20,780 83,120

방화구획충진재(강관류)(벽체) D50 개소 4 22,440 89,760 22,440 89,760

방수형스리브 D15 EA 20 2,500 50,000 2,500 50,000

노무비 보통인부 인 74 99,882 7,391,268 99,882 7,391,268

노무비 배관공 인 152 134,427 20,432,904 134,427 20,432,904

공구손료 노무비의 3% 식 1 834,725 834,725 834,725 834,725
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 16,546,825 29,529,791 46,076,616
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010105  환기덕트설치공사

각형덕트제작및설치 (0.5T) M2 467 10,542 4,923,114 27,152 12,679,984 37,694 17,603,098

각형덕트제작및설치 (0.6T) M2 342 11,424 3,907,008 30,070 10,283,940 41,494 14,190,948

각형덕트제작및설치 (0.8T) M2 984 13,272 13,059,648 32,140 31,625,760 45,412 44,685,408

각형덕트제작및설치 (1.0T) M2 38 15,131 574,978 38,138 1,449,244 53,269 2,024,222

STS덕트제작및설치 (0.5T) M2 56 30,730 1,720,880 39,104 2,189,824 69,834 3,910,704

STS덕트제작및설치 (0.6T) M2 120 32,800 3,936,000 41,284 4,954,080 74,084 8,890,080

STS덕트제작및설치 (0.8T) M2 186 38,700 7,198,200 43,866 8,159,076 82,566 15,357,276

PVC덕트제작및설치 두께:5MM M2 76 41,723 3,170,948 67,551 5,133,876 109,274 8,304,824 호표 64

캔버스제작설치 1.2T M2 23 23,361 537,303 35,395 814,085 58,756 1,351,388 호표 65

공조덕트(스파이럴) D150×0.5t, 공조용 M 109 4,800 523,200 4,800 523,200

공조덕트(스파이럴) D200×0.5t, 공조용 M 9 6,300 56,700 6,300 56,700

공조덕트(스파이럴) D300×0.5t, 공조용 M 16 9,500 152,000 9,500 152,000

공조 덕트 SPIRAL ELBOW, D150 EA 9 6,500 58,500 6,500 58,500

공조 덕트 SPIRAL ELBOW, D200 EA 1 8,900 8,900 8,900 8,900

공조 덕트 SPIRAL COUPLING, D150 EA 37 1,800 66,600 1,800 66,600

공조 덕트 SPIRAL COUPLING, D200 EA 3 2,200 6,600 2,200 6,600

공조 덕트 SPIRAL COUPLING, D300 EA 3 3,300 9,900 3,300 9,900

공조 덕트 SPIRAL HANGER, D150 EA 109 2,500 272,500 2,500 272,500

공조 덕트 SPIRAL HANGER, D200 EA 9 2,900 26,100 2,900 26,100

공조 덕트 SPIRAL HANGER, D300 EA 16 3,500 56,000 3,500 56,000

디퓨져 원형PAN, D125, AL EA 17 22,000 374,000 22,000 374,000

디퓨져 원형PAN, D150, AL EA 44 22,000 968,000 22,000 968,000

디퓨져 원형PAN, D200, AL EA 9 28,000 252,000 28,000 252,000
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

공조덕트(플렉시블) (AL비보온), D125 M 25 3,400 85,000 3,400 85,000

공조덕트(플렉시블) (AL비보온), D150 M 69 4,080 281,520 4,080 281,520

공조덕트(플렉시블) (AL비보온), D200 M 14 5,440 76,160 5,440 76,160

공조덕트(플렉시블) (AL비보온), D300 M 1 8,160 8,160 8,160 8,160

점검구 200x200 EA 18 6,000 108,000 6,000 108,000

점검구 300x200 EA 1 9,000 9,000 9,000 9,000

핸들 F.V.D EA 7 15,000 105,000 15,000 105,000

스텐밴드 D125 EA 34 765 26,010 765 26,010

스텐밴드 D150 EA 102 842 85,884 842 85,884

스텐밴드 D200 EA 20 995 19,900 995 19,900

스텐밴드 D300 EA 6 1,530 9,180 1,530 9,180

동망 #24 M2 28 16,666 466,648 16,666 466,648

원형환기캡 D200 EA 1 25,000 25,000 25,000 25,000

원형환기캡 D300 EA 3 35,000 105,000 35,000 105,000

유성페인트칠 함석면2회 M2 465 1,336 621,240 4,153 1,931,145 5,489 2,552,385 호표 66

녹막이페인트칠 1회 M2 465 592 275,280 3,168 1,473,120 3,760 1,748,400 호표 67

F.D (STL) 1200 x 1200 EA 1 216,000 216,000 216,000 216,000

F.D (STL) 250 x 250 EA 1 9,375 9,375 9,375 9,375

F.D (STL) 300 x 300 EA 1 13,500 13,500 13,500 13,500

F.D (STL) 350 x 300 EA 2 15,750 31,500 15,750 31,500

F.D (STL) 350 x 350 EA 2 18,375 36,750 18,375 36,750

F.D (STL) 450 x 300 EA 1 20,250 20,250 20,250 20,250

F.D (STL) 500 x 300 EA 1 22,500 22,500 22,500 22,500

F.D (STL) 900 x 700 EA 1 94,500 94,500 94,500 94,500
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

F.D (STL) 900 x 750 EA 1 101,250 101,250 101,250 101,250

F.D (STS) 550 x 300 EA 1 107,250 107,250 107,250 107,250

F.V.D (STL) 350 x 300 EA 1 15,750 15,750 15,750 15,750

F.V.D (STL) 400 x 300 EA 1 18,000 18,000 18,000 18,000

F.V.D (STL) 600 x 400 EA 1 36,000 36,000 36,000 36,000

F.V.D (STL) 650 x 400 EA 1 39,000 39,000 39,000 39,000

F.V.D (STS) 350 x 350 EA 1 79,625 79,625 79,625 79,625

F.V.D (STS) 450 x 300 EA 1 87,750 87,750 87,750 87,750

F.V.D (STS) 950 x 400 EA 1 247,000 247,000 247,000 247,000

REGISTER (STL) 150 x 100 EA 4 24 96 24 96

REGISTER (STL) 300 x 250 EA 2 18,000 36,000 18,000 36,000

REGISTER (STL) 300 x 300 EA 2 21,600 43,200 21,600 43,200

REGISTER (STL) 350 x 200 EA 2 16,800 33,600 16,800 33,600

REGISTER (STL) 400 x 300 EA 10 28,800 288,000 28,800 288,000

REGISTER (STL) 450 x 350 EA 2 37,800 75,600 37,800 75,600

REGISTER (STL) 550 x 250 EA 1 33,000 33,000 33,000 33,000

REGISTER (STL) 550 x 400 EA 10 52,800 528,000 52,800 528,000

REGISTER (STL) 600 x 400 EA 4 57,600 230,400 57,600 230,400

REGISTER (STL) 700 x 500 EA 2 84,000 168,000 84,000 168,000

REGISTER (STS) 300 x 300 EA 2 58,500 117,000 58,500 117,000

REGISTER (STS) 350 x 300 EA 2 68,250 136,500 68,250 136,500

REGISTER (STS) 450 x 300 EA 2 87,750 175,500 87,750 175,500

REGISTER (STS) 700 x 500 EA 2 227,500 455,000 227,500 455,000

V.D (STL) 200 x 150 EA 4 4,500 18,000 4,500 18,000
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

V.D (STL) 200 x 200 EA 1 6,000 6,000 6,000 6,000

V.D (STL) 250 x 150 EA 2 5,625 11,250 5,625 11,250

V.D (STL) 250 x 200 EA 6 7,500 45,000 7,500 45,000

V.D (STL) 250 x 250 EA 7 9,375 65,625 9,375 65,625

V.D (STL) 300 x 250 EA 6 11,250 67,500 11,250 67,500

V.D (STL) 350 x 300 EA 1 15,750 15,750 15,750 15,750

V.D (STL) 550 x 500 EA 1 41,250 41,250 41,250 41,250

V.D (STL) 600 x 500 EA 2 45,000 90,000 45,000 90,000

V.D (STL) 850 x 500 EA 1 63,750 63,750 63,750 63,750

전기코일 15KW 대 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

전기코일 18.5KW 대 1 1,587,000 1,587,000 1,587,000 1,587,000

전기코일 5KW 대 1 500,000 500,000 500,000 500,000

노무비 보통인부 인 3 99,882 299,646 99,882 299,646

노무비 덕트공 인 109 122,054 13,303,886 122,054 13,303,886

공구손료 노무비의 3% 식 1 408,105 408,105 408,105 408,105
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 51,781,187 94,297,666 146,078,853
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010106  위생기구설치공사

대변기 양변기 KSC1110(F/V,절수식) SET 43 121,500 5,224,500 121,500 5,224,500

양변기전자감응기 전기식 EA 5 157,200 786,000 157,200 786,000

소변기 전자감지식,VU-410 SET 21 247,000 5,187,000 247,000 5,187,000

세면기(각형) KSL 610, (S/L) SET 5 112,200 561,000 112,200 561,000

세면기(원형) KSL 1040, (S/L) SET 35 107,900 3,776,500 107,900 3,776,500

세면기자동수전 전기식 EA 5 140,000 700,000 140,000 700,000

수채 소제용수채, 2S KSCS-210 SET 3 115,600 346,800 115,600 346,800

수도꼭지(주방수전) 씽크혼합수전,R220A EA 3 55,200 165,600 55,200 165,600

수도꼭지(샤워기) (입식) R-342A SET 15 126,000 1,890,000 126,000 1,890,000

에어타올 에어타올, STL  DS-1000AD SET 21 350,000 7,350,000 350,000 7,350,000

화장지걸이 휴지걸이,STS EA 54 6,300 340,200 6,300 340,200

비누대 비누곽,STS EA 52 7,200 374,400 7,200 374,400

장애자용손잡이 양변기용 EA 5 127,500 637,500 127,500 637,500

장애자용손잡이 세면기용 EA 5 97,700 488,500 97,700 488,500

장애자용손잡이 소변기용 EA 7 80,700 564,900 80,700 564,900

유아용대변기 KSC-760 EA 11 171,000 1,881,000 171,000 1,881,000

그리스트랩 900x600x600 EA 1 795,000 795,000 795,000 795,000

그리스트랩 600x450x600 EA 2 650,000 1,300,000 650,000 1,300,000

노무비 보통인부 인 23 99,882 2,297,286 99,882 2,297,286

노무비 위생공 인 96 126,225 12,117,600 126,225 12,117,600

공구손료 노무비의 3% 식 1 432,446 432,446 432,446 432,446
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 32,801,346 14,414,886 47,216,232
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010107  급수급탕배관공사

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D15 M 658 1,413 929,754 1,413 929,754

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D20 M 887 2,358 2,091,546 2,358 2,091,546

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D25 M 549 2,925 1,605,825 2,925 1,605,825

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D32 M 131 4,140 542,340 4,140 542,340

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D40 M 319 5,049 1,610,631 5,049 1,610,631

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D50 M 139 5,841 811,899 5,841 811,899

배관용 스테인리스 강관 D65x3T M 65 18,410 1,196,650 18,410 1,196,650

배관용 스테인리스 강관 D80x3T M 84 22,437 1,884,708 22,437 1,884,708

배관용 스테인리스 강관 D100x3T M 6 29,004 174,024 29,004 174,024

잡자재비 관의 3% 식 1 325,421 325,421 325,421 325,421

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D65 EA 24 7,200 172,800 7,200 172,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D80 EA 6 9,420 56,520 9,420 56,520

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D65 EA 19 13,000 247,000 13,000 247,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D80 EA 1 15,700 15,700 15,700 15,700

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D100 EA 2 23,800 47,600 23,800 47,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(STS용접S#10) D65 EA 10 4,410 44,100 4,410 44,100

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(STS용접S#10) D80 EA 1 5,260 5,260 5,260 5,260

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(STS용접S#10) D100 EA 2 7,410 14,820 7,410 14,820

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D13 EA 513 1,290 661,770 1,290 661,770

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D20 EA 168 1,860 312,480 1,860 312,480

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D25 EA 219 2,430 532,170 2,430 532,170

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D30 EA 11 5,180 56,980 5,180 56,980

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D40 EA 49 6,410 314,090 6,410 314,090
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (SR) D50 EA 15 8,490 127,350 8,490 127,350

일반배관용 STS강관 이음쇠 수전엘보우(SR),D25*1 EA 56 4,470 250,320 4,470 250,320

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D20x20 EA 84 4,760 399,840 4,760 399,840

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D25x25 EA 42 6,980 293,160 6,980 293,160

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D30x30 EA 40 10,000 400,000 10,000 400,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D40x40 EA 94 12,880 1,210,720 12,880 1,210,720

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (SR) D50x50 EA 28 17,200 481,600 17,200 481,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 급수전티이 (SR) D13x1/2 EA 171 3,680 629,280 3,680 629,280

일반배관용 STS강관 이음쇠 급수전티이 (SR) D20x3/4 EA 6 4,880 29,280 4,880 29,280

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D20x13 EA 3 2,040 6,120 2,040 6,120

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D25x20 EA 18 3,540 63,720 3,540 63,720

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D30x25 EA 22 6,370 140,140 6,370 140,140

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D40x30 EA 31 8,240 255,440 8,240 255,440

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (SR) D50x40 EA 9 10,030 90,270 10,030 90,270

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(SR),D13 EA 171 1,730 295,830 1,730 295,830

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(SR),D20 EA 20 2,110 42,200 2,110 42,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(SR),D25 EA 5 2,750 13,750 2,750 13,750

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(SR),D30 EA 5 4,880 24,400 4,880 24,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(SR),D50 EA 1 8,060 8,060 8,060 8,060

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D20x3/4 EA 55 3,200 176,000 3,200 176,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D25x1 EA 19 4,260 80,940 4,260 80,940

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D30x1 1/4 EA 9 6,390 57,510 6,390 57,510

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D40x1 1/2 EA 20 9,590 191,800 9,590 191,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (SR) D50x2 EA 10 12,790 127,900 12,790 127,900
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D20 EA 63 1,480 93,240 1,480 93,240

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D25 EA 20 2,010 40,200 2,010 40,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D30 EA 5 3,730 18,650 3,730 18,650

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D40 EA 17 4,830 82,110 4,830 82,110

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (SR) D50 EA 9 7,200 64,800 7,200 64,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D20x3/4 EA 61 3,400 207,400 3,400 207,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D25x1 EA 23 4,600 105,800 4,600 105,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D30x1 1/4 EA 9 5,860 52,740 5,860 52,740

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D40x1 1/2 EA 22 7,520 165,440 7,520 165,440

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (SR) D50x2 EA 12 11,160 133,920 11,160 133,920

스텐관용접 D65 개소 126 3,756 473,256 18,308 2,306,808 22,064 2,780,064 호표 10

스텐관용접 D80 개소 24 4,664 111,936 20,769 498,456 25,433 610,392 호표 1

스텐관용접 D100 개소 10 7,045 70,450 25,692 256,920 32,737 327,370 호표 11

스텐용접합후렌지 D20 개소 2 11,766 23,532 8,769 17,538 20,535 41,070 호표 68

스텐용접합후렌지 D40 개소 1 17,472 17,472 12,923 12,923 30,395 30,395 호표 20

스텐용접합후렌지 D65 개소 31 26,924 834,644 18,308 567,548 45,232 1,402,192 호표 22

스텐용접합후렌지 D80 개소 6 34,431 206,586 20,769 124,614 55,200 331,200 호표 2

버터플라이 밸브 LEVER,10K*D65 EA 15 125,400 1,881,000 125,400 1,881,000

수격방지기 W.H.C D20 EA 2 20,000 40,000 20,000 40,000

수격방지기 W.H.C D40 EA 1 20,000 20,000 20,000 20,000

수격방지기 W.H.C D65 EA 1 25,000 25,000 25,000 25,000

신축접수 (STS 복식) D20 개소 11 115,340 1,268,740 61,160 672,760 176,500 1,941,500 호표 69

신축접수 (STS 복식) D25 개소 9 126,130 1,135,170 63,930 575,370 190,060 1,710,540 호표 70

신축접수 (STS 복식) D32 개소 3 137,712 413,136 89,711 269,133 227,423 682,269 호표 71
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

신축접수 (STS 복식) D40 개소 3 147,526 442,578 111,919 335,757 259,445 778,335 호표 72

신축접수 (STS 복식) D50 개소 2 169,337 338,674 142,661 285,322 311,998 623,996 호표 73

신축접수고정앙카가대 개소 28 47,936 1,342,208 211,853 5,931,884 60 1,680 259,849 7,275,772 호표 74

수도미터(냉수용) D20 EA 1 40,000 40,000 40,000 40,000

수도미터(냉수용) D40 EA 1 98,000 98,000 98,000 98,000

수도미터(냉수용) D50 EA 1 170,000 170,000 170,000 170,000

수도미터(냉수용) D65 EA 5 390,000 1,950,000 390,000 1,950,000

수도미터(온수용) D20 EA 2 35,100 70,200 35,100 70,200

수도미터(온수용) D25 EA 2 46,800 93,600 46,800 93,600

자동공기변설치(물용)STS D15 개소 2 69,893 139,786 37,444 74,888 107,337 214,674 호표 32

부동급수전 D20 (보호통) EA 3 52,800 158,400 52,800 158,400

절연행가(달대볼트) D15 개소 246 1,020 250,920 1,020 250,920 호표 75

절연행가(달대볼트) D20 개소 724 1,060 767,440 1,060 767,440 호표 52

절연행가(달대볼트) D25 개소 204 1,100 224,400 1,100 224,400 호표 76

절연행가(달대볼트) D32 개소 65 1,180 76,700 1,180 76,700 호표 53

절연행가(달대볼트) D40 개소 121 1,220 147,620 1,220 147,620 호표 77

절연행가(달대볼트) D50 개소 56 1,420 79,520 1,420 79,520 호표 54

절연행가(달대볼트) D65 개소 21 1,580 33,180 1,580 33,180 호표 78

절연행가(달대볼트) D80 개소 12 2,060 24,720 2,060 24,720 호표 36

U자형볼트/너트 절연, D20 EA 14 320 4,480 320 4,480

U자형볼트/너트 절연, D25 EA 9 360 3,240 360 3,240

U자형볼트/너트 절연, D32 EA 4 400 1,600 400 1,600

U자형볼트/너트 절연, D40 EA 14 440 6,160 440 6,160

U자형볼트/너트 절연, D50 EA 4 500 2,000 500 2,000
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U자형볼트/너트 절연, D65 EA 8 610 4,880 610 4,880

U자형볼트/너트 절연, D80 EA 8 680 5,440 680 5,440

U자형볼트/너트 절연, D100 EA 2 850 1,700 850 1,700

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D20 EA 22 15,660 344,520 15,660 344,520

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D25 EA 15 15,660 234,900 15,660 234,900

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D32 EA 4 17,230 68,920 17,230 68,920

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D40 EA 5 17,230 86,150 17,230 86,150

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D50 EA 2 18,790 37,580 18,790 37,580

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D20 EA 22 6,620 145,640 6,620 145,640

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D25 EA 18 7,080 127,440 7,080 127,440

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D32 EA 6 7,660 45,960 7,660 45,960

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D40 EA 6 7,660 45,960 7,660 45,960

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D50 EA 4 8,820 35,280 8,820 35,280

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D25 EA 16 5,800 92,800 5,800 92,800

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D40 EA 16 6,380 102,080 6,380 102,080

강관스리브(지수판제외,벽체) D20 개소 25 2,083 52,075 9,264 231,600 11,347 283,675 호표 55

강관스리브(지수판제외,벽체) D25 개소 11 2,610 28,710 9,264 101,904 11,874 130,614 호표 37

강관스리브(지수판제외,벽체) D32 개소 7 3,789 26,523 9,264 64,848 13,053 91,371 호표 56

강관스리브(지수판제외,벽체) D40 개소 10 4,298 42,980 9,264 92,640 13,562 135,620 호표 38

강관스리브(지수판제외,벽체) D50 개소 6 5,396 32,376 9,264 55,584 14,660 87,960 호표 39

강관스리브(지수판제외,벽체) D65 개소 12 8,020 96,240 11,073 132,876 19,093 229,116 호표 40

강관스리브(지수판제외,벽체) D80 개소 3 17,088 51,264 11,073 33,219 28,161 84,483 호표 41

강관스리브(지수판제외,벽체) D100 개소 2 20,748 41,496 11,073 22,146 31,821 63,642 호표 42

ㄷ형강 100×50×5×7.5mm KG 619 740 458,060 740 458,060
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ㄱ형강 등변, 50×50×6mm KG 711 740 526,140 740 526,140

인서트플레이트 200x200x9T 개소 42 4,339 182,238 15,661 657,762 4 168 20,004 840,168 호표 45

유성페인트칠 철재면2회 M2 59 1,270 74,930 7,921 467,339 9,191 542,269 호표 47

녹막이페인트칠 2회 M2 59 1,181 69,679 6,336 373,824 7,517 443,503 호표 48

잡철물제작설치 간단 TON 1.3 238,372 309,883 4,746,003 6,169,803 1,499 1,948 4,985,874 6,481,634 호표 49

관보온(은박발포폴리에틸렌) D15x5T m 175 294 51,450 720 126,000 1,014 177,450

관보온(은박발포폴리에틸렌) D20x5T m 6 354 2,124 1,007 6,042 1,361 8,166

관보온(은박발포폴리에틸렌) D25x5T m 39 410 15,990 1,167 45,513 1,577 61,503

청동게이트밸브 (10KG) D20 EA 61 9,837 600,057 2,307 140,727 12,144 740,784

청동게이트밸브 (10KG) D25 EA 23 15,133 348,059 2,261 52,003 17,394 400,062

청동게이트밸브 (10KG) D32 EA 9 20,456 184,104 2,789 25,101 23,245 209,205

청동게이트밸브 (10KG) D40 EA 22 26,629 585,838 2,959 65,098 29,588 650,936

청동게이트밸브 (10KG) D50 EA 12 37,571 450,852 2,398 28,776 39,969 479,628

주철버터플라이밸브(Lever) D80 EA 3 68,895 206,685 17,224 51,672 86,119 258,357

방화구획충진재(강관류)(바닥) D20 개소 13 15,288 198,744 15,288 198,744

방화구획충진재(강관류)(바닥) D25 개소 3 15,692 47,076 15,692 47,076

방화구획충진재(강관류)(바닥) D32 개소 3 16,095 48,285 16,095 48,285

방화구획충진재(강관류)(바닥) D40 개소 5 16,738 83,690 16,738 83,690

방화구획충진재(강관류)(바닥) D50 개소 4 17,261 69,044 17,261 69,044

방화구획충진재(강관류)(바닥) D65 개소 7 18,766 131,362 18,766 131,362

방화구획충진재(강관류)(바닥) D80 개소 1 18,620 18,620 18,620 18,620

방화구획충진재(강관류)(바닥) D100 개소 2 19,723 39,446 19,723 39,446

방화구획충진재(강관류)(벽체) D20 개소 12 19,680 236,160 19,680 236,160

방화구획충진재(강관류)(벽체) D25 개소 8 19,990 159,920 19,990 159,920
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방화구획충진재(강관류)(벽체) D32 개소 4 20,780 83,120 20,780 83,120

방화구획충진재(강관류)(벽체) D40 개소 5 22,040 110,200 22,040 110,200

방화구획충진재(강관류)(벽체) D50 개소 2 22,440 44,880 22,440 44,880

방화구획충진재(강관류)(벽체) D65 개소 5 24,080 120,400 24,080 120,400

방화구획충진재(강관류)(벽체) D80 개소 2 24,400 48,800 24,400 48,800

노무비 보통인부 인 74 99,882 7,391,268 99,882 7,391,268

노무비 배관공 인 145 134,427 19,491,915 134,427 19,491,915

노무비 위생공 인 1 126,225 126,225 126,225 126,225

공구손료 노무비의 3% 식 1 810,282 810,282 810,282 810,282
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비  고

[ 합           계 ] 41,067,398 47,883,806 3,796 88,955,000
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010108  오배수배관공사

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D65, 반제품 M 67 5,989 401,263 5,989 401,263

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D80, 반제품 M 35 7,788 272,580 7,788 272,580

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D100, 반제품 M 4 11,166 44,664 11,166 44,664

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D125, 반제품 M 4 14,827 59,308 14,827 59,308

배관용 스테인리스 강관 D80x3T M 4 22,437 89,748 22,437 89,748

배관용 스테인리스 강관 D100x3T M 110 29,004 3,190,440 29,004 3,190,440

배관용 스테인리스 강관 D150x3.5T M 200 47,962 9,592,400 47,962 9,592,400

배관용 스테인리스 강관 D200x4T M 133 71,966 9,571,478 71,966 9,571,478

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,DTS) D50 M 27 2,573 69,471 2,573 69,471

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,DRF) D35 M 30 1,390 41,700 1,390 41,700

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,DRF) D40 M 15 1,813 27,195 1,813 27,195

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,DRF) D50 M 303 2,573 779,619 2,573 779,619

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,DRF) D75 M 276 5,110 1,410,360 5,110 1,410,360

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,DRF) D100 M 590 7,788 4,594,920 7,788 4,594,920

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,DRF) D125 M 5 10,365 51,825 10,365 51,825

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG2,DRF) D50 M 675 1,198 808,650 1,198 808,650

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG2,DRF) D100 M 50 4,005 200,250 4,005 200,250

INNO AS (PPF) 저소음관 D75 M 1 7,381 7,381 7,381 7,381

INNO AS (PPF) 저소음관 D100 M 114 11,011 1,255,254 11,011 1,255,254

INNO AS (PPF) 저소음관 D125 M 55 15,730 865,150 15,730 865,150

잡자재비 관의 3% 식 1 1,000,009 1,000,009 1,000,009 1,000,009

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D65 EA 9 2,805 25,245 2,805 25,245

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D80 EA 8 3,692 29,536 3,692 29,536
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용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D100 EA 1 6,646 6,646 6,646 6,646

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D125 EA 1 10,813 10,813 10,813 10,813

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D65 EA 1 5,004 5,004 5,004 5,004

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D80 EA 1 5,933 5,933 5,933 5,933

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D80 EA 1 9,420 9,420 9,420 9,420

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D100 EA 16 15,660 250,560 15,660 250,560

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D150 EA 11 40,430 444,730 40,430 444,730

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(STS 용접#10) D200 EA 3 83,980 251,940 83,980 251,940

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D100 EA 3 23,800 71,400 23,800 71,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D150 EA 26 50,020 1,300,520 50,020 1,300,520

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(STS 용접 S#10) D200 EA 23 96,970 2,230,310 96,970 2,230,310

바닥배수구(F.D) D50 EA 29 11,150 323,350 11,150 323,350

바닥배수구(F.D) D75 EA 10 16,130 161,300 16,130 161,300

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚단곡관(DTS) D50 EA 13 300 3,900 300 3,900

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚단곡관(DRF) D35 EA 41 1,010 41,410 1,010 41,410

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚단곡관(DRF) D40 EA 21 1,330 27,930 1,330 27,930

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚단곡관(DRF) D50 EA 279 1,760 491,040 1,760 491,040

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚단곡관(DRF) D75 EA 4 3,520 14,080 3,520 14,080

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚단곡관(DRF) D100 EA 64 6,360 407,040 6,360 407,040

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚단곡관(DRF) D50 EA 144 1,560 224,640 1,560 224,640

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚단곡관(DRF) D75 EA 82 2,840 232,880 2,840 232,880

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚단곡관(DRF) D100 EA 160 4,650 744,000 4,650 744,000

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚단곡관(DRF) D125 EA 2 8,430 16,860 8,430 16,860

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (DRF) D50x50 EA 66 2,800 184,800 2,800 184,800
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배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (DRF) D75x50 EA 31 5,090 157,790 5,090 157,790

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (DRF) D75x75 EA 42 4,720 198,240 4,720 198,240

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (DRF) D100x50 EA 23 6,010 138,230 6,010 138,230

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (DRF) D100x75 EA 6 6,790 40,740 6,790 40,740

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (DRF) D100x100 EA 108 8,010 865,080 8,010 865,080

배수용 경질염화비닐 이음관 LT관 (DRF) D50x50 EA 43 3,100 133,300 3,100 133,300

배수용 경질염화비닐 이음관 LT관 (DRF) D75x50 EA 11 5,090 55,990 5,090 55,990

배수용 경질염화비닐 이음관 LT관 (DRF) D100x50 EA 30 5,520 165,600 5,520 165,600

배수용 경질염화비닐 이음관 LT관 (DRF) D100x75 EA 2 6,750 13,500 6,750 13,500

배수용 경질염화비닐 이음관 LT관 (DRF) D100x100 EA 4 8,070 32,280 8,070 32,280

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (DRF) D50 EA 88 1,780 156,640 1,780 156,640

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (DRF) D75 EA 26 3,420 88,920 3,420 88,920

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (DRF) D100 EA 63 4,630 291,690 4,630 291,690

배수용 경질염화비닐 이음관 이경소켓 (DRF) D50x35 EA 41 1,520 62,320 1,520 62,320

배수용 경질염화비닐 이음관 이경소켓 (DRF) D50x40 EA 21 1,650 34,650 1,650 34,650

배수용 경질염화비닐 이음관 P 트랩 (DRF) D50 EA 29 4,530 131,370 4,530 131,370

배수용 경질염화비닐 이음관 P 트랩 (DRF) D75 EA 10 8,880 88,800 8,880 88,800

배수용 경질염화비닐 이음관 소제구 (DRF) D50 EA 22 851 18,722 851 18,722

배수용 경질염화비닐 이음관 소제구 (DRF) D75 EA 33 1,361 44,913 1,361 44,913

배수용 경질염화비닐 이음관 소제구 (DRF) D100 EA 54 1,895 102,330 1,895 102,330

INNO AS 파이프이음관 45곡관, D75 EA 6 7,139 42,834 7,139 42,834

INNO AS 파이프이음관 45곡관, D100 EA 26 13,068 339,768 13,068 339,768

INNO AS 파이프이음관 45곡관, D125 EA 16 16,335 261,360 16,335 261,360

INNO AS 파이프이음관 Y 관, D75x75 EA 2 11,616 23,232 11,616 23,232
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비  고

INNO AS 파이프이음관 Y 관, D100x75 EA 2 16,819 33,638 16,819 33,638

INNO AS 파이프이음관 Y 관, D100x100 EA 6 19,481 116,886 19,481 116,886

INNO AS 파이프이음관 Y 관, D125x100 EA 2 22,264 44,528 22,264 44,528

INNO AS 파이프이음관 Y 관, D125x125 EA 7 25,289 177,023 25,289 177,023

INNO AS 파이프이음관 소켓, D100 EA 27 11,979 323,433 11,979 323,433

INNO AS 파이프이음관 소켓, D125 EA 12 16,214 194,568 16,214 194,568

INNO AS 파이프이음관 소제구캡, D75 EA 2 1,815 3,630 1,815 3,630

INNO AS 파이프이음관 소제구캡, D100 EA 8 3,146 25,168 3,146 25,168

INNO AS 파이프이음관 소제구캡, D125 EA 8 3,872 30,976 3,872 30,976

강관용접 D65 개소 27 871 23,517 16,154 436,158 17,025 459,675 호표 79

강관용접 D80 개소 19 1,058 20,102 18,615 353,685 19,673 373,787 호표 6

강관용접 D100 개소 2 1,433 2,866 23,385 46,770 24,818 49,636 호표 7

강관용접 D125 개소 2 1,886 3,772 28,308 56,616 30,194 60,388 호표 8

스텐관용접 D80 개소 2 4,664 9,328 20,769 41,538 25,433 50,866 호표 1

스텐관용접 D100 개소 44 7,045 309,980 25,692 1,130,448 32,737 1,440,428 호표 11

스텐관용접 D150 개소 114 12,827 1,462,278 35,539 4,051,446 48,366 5,513,724 호표 13

스텐관용접 D200 개소 87 21,153 1,840,311 45,385 3,948,495 66,538 5,788,806 호표 14

용접합후렌지 D65 개소 10 7,597 75,970 16,154 161,540 23,751 237,510 호표 80

용접합후렌지 D80 개소 10 9,611 96,110 18,615 186,150 28,226 282,260 호표 15

스텐용접합후렌지 D100 개소 3 40,507 121,521 25,692 77,076 66,199 198,597 호표 23

스텐용접합후렌지 D150 개소 21 77,964 1,637,244 35,539 746,319 113,503 2,383,563 호표 25

스텐용접합후렌지 D200 개소 10 111,234 1,112,340 45,385 453,850 156,619 1,566,190 호표 26

플랜지(FLANGE) STS맹플랜지(10KG) D100 EA 3 34,060 102,180 34,060 102,180

플랜지(FLANGE) STS맹플랜지(10KG) D150 EA 21 72,550 1,523,550 72,550 1,523,550
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재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

플랜지(FLANGE) STS맹플랜지(10KG) D200 EA 10 105,650 1,056,500 105,650 1,056,500

게이트 밸브 주철,10kg,D65 EA 2 67,400 134,800 67,400 134,800

체크 밸브 스모렌스키,D65 EA 2 48,010 96,020 48,010 96,020

체크 밸브 스모렌스키,D80 EA 2 62,750 125,500 62,750 125,500

압력계설치(백관) 0-35KG/CM2 조 2 11,336 22,672 6,721 13,442 18,057 36,114 호표 81

일반행거(달대볼트) D50 개소 370 1,080 399,600 1,080 399,600 호표 82

일반행거(달대볼트) D65 개소 17 1,120 19,040 1,120 19,040 호표 83

일반행거(달대볼트) D80 개소 125 1,300 162,500 1,300 162,500 호표 33

일반행거(달대볼트) D100 개소 224 3,606 807,744 3,606 807,744 호표 34

일반행거(달대볼트) D125 개소 54 3,926 212,004 3,926 212,004 호표 35

절연행가(달대볼트) D80 개소 1 2,060 2,060 2,060 2,060 호표 36

절연행가(달대볼트) D100 개소 29 4,446 128,934 4,446 128,934 호표 84

절연행가(달대볼트) D150 개소 48 5,926 284,448 5,926 284,448 호표 85

절연행가(달대볼트) D200 개소 22 6,726 147,972 6,726 147,972 호표 86

U자형볼트/너트 절연, D200 EA 10 1,950 19,500 1,950 19,500

U자형볼트/너트 비절연, D80 EA 6 346 2,076 346 2,076

U자형볼트/너트 비절연, D100 EA 19 440 8,360 440 8,360

강관스리브(지수판제외,벽체) D50 개소 10 5,396 53,960 9,264 92,640 14,660 146,600 호표 39

강관스리브(지수판제외,벽체) D80 개소 16 17,088 273,408 11,073 177,168 28,161 450,576 호표 41

강관스리브(지수판제외,벽체) D100 개소 53 20,748 1,099,644 11,073 586,869 31,821 1,686,513 호표 42

강관스리브(지수판제외,벽체) D125 개소 3 27,056 81,168 14,322 42,966 41,378 124,134 호표 43

강관스리브(지수판제외,벽체) D150 개소 24 69,591 1,670,184 14,322 343,728 83,913 2,013,912 호표 87

강관스리브(지수판제외,벽체) D200 개소 15 87,134 1,307,010 18,674 280,110 105,808 1,587,120 호표 44

강관스리브(지수판포함,벽체) D80 개소 4 18,792 75,168 18,151 72,604 36,943 147,772 호표 88
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비  고

강관스리브(지수판포함,벽체) D100 개소 7 22,827 159,789 19,407 135,849 42,234 295,638 호표 89

강관스리브(지수판포함,벽체) D125 개소 1 29,966 29,966 25,170 25,170 55,136 55,136 호표 90

강관스리브(지수판포함,벽체) D150 개소 1 73,442 73,442 27,697 27,697 101,139 101,139 호표 91

배수용 경질염화비닐 이음관 청소씽크스리브 D75 EA 2 1,020 2,040 1,020 2,040

배수용 경질염화비닐 이음관 세면기스리브 D35 EA 41 850 34,850 850 34,850

배수용 경질염화비닐 이음관 소변기스리브 D40 EA 21 930 19,530 930 19,530

배수용 경질염화비닐 이음관 씽크스리브 D50 EA 2 1,020 2,040 1,020 2,040

배수용 경질염화비닐 이음관 양변기스리브 D100 EA 56 1,700 95,200 1,700 95,200

펌프가대설치(배수펌프) 펌프2대설치기준 개소 2 103,766 207,532 314,845 629,690 92 184 418,703 837,406 호표 46

유성페인트칠 철재면2회 M2 27 1,270 34,290 7,921 213,867 9,191 248,157 호표 47

녹막이페인트칠 2회 M2 2 1,181 2,362 6,336 12,672 7,517 15,034 호표 48

압력계(강관용) D100*35KG/CM2 EA 2 6,353 12,706 13,500 27,000 19,853 39,706

주철게이트밸브 (10KG) D80 EA 2 68,880 137,760 15,120 30,240 84,000 168,000

방화구획충진재(강관류)(바닥) D100 개소 22 19,723 433,906 19,723 433,906

방화구획충진재(강관류)(바닥) D150 개소 6 28,974 173,844 28,974 173,844

방화구획충진재(강관류)(바닥) D200 개소 10 35,424 354,240 35,424 354,240

방화구획충진재(강관류)(벽체) D80 개소 3 24,400 73,200 24,400 73,200

방화구획충진재(강관류)(벽체) D100 개소 1 26,300 26,300 26,300 26,300

방화구획충진재(강관류)(벽체) D125 개소 1 33,860 33,860 33,860 33,860

방화구획충진재(강관류)(벽체) D150 개소 18 39,300 707,400 39,300 707,400

방화구획충진재(강관류)(벽체) D200 개소 5 49,564 247,820 49,564 247,820

방화구획충진재(PVC관류)(바닥) D75 개소 6 14,156 84,936 14,156 84,936

방화구획충진재(PVC관류)(바닥) D100 개소 19 15,924 302,556 15,924 302,556

방화구획충진재(PVC관류)(벽체) D50 개소 10 11,494 114,940 11,494 114,940
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방화구획충진재(PVC관류)(벽체) D75 개소 7 13,180 92,260 13,180 92,260

방화구획충진재(PVC관류)(벽체) D100 개소 11 14,747 162,217 14,747 162,217

방화구획충진재(PVC관류)(벽체) D125 개소 2 35,033 70,066 35,033 70,066

노무비 보통인부 인 101 99,882 10,088,082 99,882 10,088,082

노무비 배관공 인 216 134,427 29,036,232 134,427 29,036,232

공구손료 노무비의 3% 식 1 1,173,729 1,173,729 1,173,729 1,173,729
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[ 합           계 ] 67,681,223 53,526,117 184 121,207,524

회계과/김정숙/2017-01-09 13:32



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계
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010109  가스배관공사

가스배관용 탄소강관 백관(KSD3631), D20 M 12 1,969 23,628 1,969 23,628

가스배관용 탄소강관 백관(KSD3631), D25 M 4 3,018 12,072 3,018 12,072

가스배관용 탄소강관 백관(KSD3631), D40 M 3 4,453 13,359 4,453 13,359

가스배관용 탄소강관 백관(KSD3631), D50 M 48 6,273 301,104 6,273 301,104

가스배관용 탄소강관 백관(KSD3631), D65 M 44 8,018 352,792 8,018 352,792

가스배관용 탄소강관 백관(KSD3631), D80 M 20 10,413 208,260 10,413 208,260

가스용 폴리에틸렌관 PEM, D90 M 7 7,100 49,700 7,100 49,700

잡자재비 관의 3% 식 1 28,827 28,827 28,827 28,827

가스용 폴리에틸렌관 이음관 T/F이음관(융착식),Φ90 EA 1 47,910 47,910 47,910 47,910

나사식 강관제 관이음쇠 백엘보 (나사) D20 EA 15 626 9,390 626 9,390

나사식 강관제 관이음쇠 백엘보 (나사) D25 EA 1 1,001 1,001 1,001 1,001

나사식 강관제 관이음쇠 백엘보 (나사) D40 EA 1 1,786 1,786 1,786 1,786

나사식 강관제 관이음쇠 백엘보 (나사) D50 EA 19 2,794 53,086 2,794 53,086

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D65 EA 5 2,805 14,025 2,805 14,025

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D80 EA 4 3,692 14,768 3,692 14,768

나사식 강관제 관이음쇠 백티이 (나사) D25 EA 1 1,382 1,382 1,382 1,382

나사식 강관제 관이음쇠 백티이 (나사) D40 EA 3 2,491 7,473 2,491 7,473

나사식 강관제 관이음쇠 백티이 (나사) D50 EA 1 3,636 3,636 3,636 3,636

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D65 EA 6 5,004 30,024 5,004 30,024

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D80 EA 2 5,933 11,866 5,933 11,866

나사식 강관제 관이음쇠 백리듀서 (나사) D50 EA 1 2,650 2,650 2,650 2,650

용접식 관이음쇠 백리듀서 (용접) D80 EA 2 1,771 3,542 1,771 3,542

나사식 강관제 관이음쇠 백캡 (나사) D40 EA 1 1,382 1,382 1,382 1,382
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나사식 강관제 관이음쇠 백소켓 (나사) D50 EA 2 2,182 4,364 2,182 4,364

나사식 강관제 관이음쇠 백니플 (나사) D20 EA 5 655 3,275 655 3,275

나사식 강관제 관이음쇠 백니플 (나사) D50 EA 7 2,023 14,161 2,023 14,161

나사식 강관제 관이음쇠 백유니온 (나사) D20 EA 5 2,282 11,410 2,282 11,410

나사식 강관제 관이음쇠 백유니온 (나사) D50 EA 7 6,746 47,222 6,746 47,222

강관용접 D65 개소 28 871 24,388 16,154 452,312 17,025 476,700 호표 79

강관용접 D80 개소 18 1,058 19,044 18,615 335,070 19,673 354,114 호표 6

나사접합 D20 개소 40 369 14,760 9,897 395,880 10,266 410,640 호표 92

나사접합 D25 개소 5 523 2,615 14,092 70,460 14,615 73,075 호표 93

나사접합 D40 개소 12 774 9,288 19,930 239,160 20,704 248,448 호표 94

나사접합 D50 개소 61 1,067 65,087 27,178 1,657,858 28,245 1,722,945 호표 95

PEM 접합 (가스용) D90 개소 3 3,982 11,946 46,213 138,639 1,561 4,683 51,756 155,268 호표 96

용접합후렌지 D50 개소 12 5,817 69,804 13,077 156,924 18,894 226,728 호표 97

용접합후렌지 D65 개소 3 7,597 22,791 16,154 48,462 23,751 71,253 호표 80

용접합후렌지 D80 개소 2 9,611 19,222 18,615 37,230 28,226 56,452 호표 15

플랜지(FLANGE) 맹플랜지 (10KG) D65 EA 1 5,870 5,870 5,870 5,870

가스 필터 D50 EA 6 420,000 2,520,000 420,000 2,520,000

가스용주강볼밸브 D50 EA 7 109,390 765,730 109,390 765,730

가스용주강볼밸브 D65 EA 1 149,450 149,450 149,450 149,450

가스매몰형볼밸브(2-PURGE) 레버식, D90 EA 1 944,100 944,100 944,100 944,100

A.S.V D 50 EA 1 450,000 450,000 450,000 450,000

A.S.V D 65 EA 1 820,000 820,000 820,000 820,000

가스미터(G-65) 100㎥/HR이하 SET 7 3,586,000 25,102,000 3,586,000 25,102,000

가스미터 200㎥/HR이하 SET 1 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

가스키트 브라켓트, D20 EA 5 1,800 9,000 1,800 9,000

가스키트 브라켓트, D25 EA 2 2,800 5,600 2,800 5,600

가스키트 브라켓트, D40 EA 1 4,600 4,600 4,600 4,600

가스키트 브라켓트, D50 EA 21 5,500 115,500 5,500 115,500

가스키트 브라켓트, D65 EA 19 6,900 131,100 6,900 131,100

가스키트 브라켓트, D80 EA 8 9,800 78,400 9,800 78,400

스페이서 INSUL-SPACER, D80 EA 1 37,800 37,800 37,800 37,800

가스 경보기 가스 경보기 조 2 30,000 60,000 30,000 60,000

가스 감지기 공업용 SET 1 350,000 350,000 350,000 350,000

가스 감지기 방수형 SET 2 30,000 60,000 30,000 60,000

가스감지 판넬 3회로용 면 1 450,000 450,000 450,000 450,000

맨홀뚜껑(철개) COVER(맨홀) 중형 가스설비용 조 1 120,000 120,000 120,000 120,000

맨홀(흄관) D900 조 1 246,300 246,300 246,300 246,300

X - RAY TEST 매당 3 4,342 13,026 64,623 193,869 68,965 206,895 호표 98

표식 SHEET 포설 M 14 164 2,296 499 6,986 663 9,282 호표 99

LOCATING WIRE설치 M 7 579 4,053 10,754 75,278 11,333 79,331 호표 100

라인마크설치 개소 1 14,855 14,855 199 199 15,054 15,054 호표 101

공급관기밀시험 50ø이하 구간 1 7,029 7,029 234,309 234,309 241,338 241,338 호표 102

공급관기밀시험 65ø-100ø 구간 1 8,527 8,527 284,250 284,250 292,777 292,777 호표 103

에어후레싱 65ø-100ø이하 구간 1 512 512 900 900 102 102 1,514 1,514 호표 104

배관구배보기 옥외공급관 M당 7 107 749 3,582 25,074 3,689 25,823 호표 105

배관청소 65ø이하 구간 1 793 793 10,272 10,272 102 102 11,167 11,167 호표 106

배관청소 80ø이상 구간 1 2,694 2,694 32,477 32,477 362 362 35,533 35,533 호표 107

용접개소방식처리 D80 개소 1 5,841 5,841 4,704 4,704 10,545 10,545 호표 108
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

U자형볼트/너트 비절연, D20 EA 1 180 180 180 180

U자형볼트/너트 비절연, D25 EA 2 190 380 190 380

U자형볼트/너트 비절연, D40 EA 1 240 240 240 240

U자형볼트/너트 비절연, D50 EA 12 270 3,240 270 3,240

U자형볼트/너트 비절연, D65 EA 19 320 6,080 320 6,080

U자형볼트/너트 비절연, D80 EA 8 346 2,768 346 2,768

강관스리브(지수판제외,벽체) D50 개소 1 5,396 5,396 9,264 9,264 14,660 14,660 호표 39

강관스리브(지수판제외,벽체) D65 개소 2 8,020 16,040 11,073 22,146 19,093 38,186 호표 40

강관스리브(지수판제외,벽체) D80 개소 3 17,088 51,264 11,073 33,219 28,161 84,483 호표 41

강관스리브(지수판포함,벽체) D80 개소 1 18,792 18,792 18,151 18,151 36,943 36,943 호표 88

셋트앵커 M10×L75mm EA 94 120 11,280 120 11,280

유성페인트칠 철재면2회 M2 25 1,270 31,750 7,921 198,025 9,191 229,775 호표 47

녹막이페인트칠 1회 M2 25 592 14,800 3,168 79,200 3,760 94,000 호표 67

녹막이페인트칠 2회 M2 2 1,181 2,362 6,336 12,672 7,517 15,034 호표 48

강제전선관 아연도  16 mm M 34 1,530 52,020 1,530 52,020

스위치박스 1 개용 54 mm EA 1 503 503 503 503

풀박스 100×100×50 EA 1 1,360 1,360 1,360 1,360

제어케이블 CVV 2Cx1.25 ㎟ M 33 1,199 39,567 1,199 39,567

황동볼밸브 (10KG) D20 EA 5 4,895 24,475 3,692 18,460 8,587 42,935

기계터파기 M3 8.4 357 2,998 514 4,317 394 3,309 1,265 10,624 호표 3

기계되메우기 M3 7 357 2,499 514 3,598 394 2,758 1,265 8,855 호표 4

모래부설 M3 1.4 25,198 35,277 39,952 55,932 65,150 91,209 호표 5

방화구획충진재(강관류)(바닥) D65 개소 1 18,766 18,766 18,766 18,766

방화구획충진재(강관류)(바닥) D80 개소 2 18,620 37,240 18,620 37,240
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

방화구획충진재(강관류)(벽체) D50 개소 1 22,440 22,440 22,440 22,440

방화구획충진재(강관류)(벽체) D65 개소 1 24,080 24,080 24,080 24,080

방화구획충진재(강관류)(벽체) D80 개소 1 24,400 24,400 24,400 24,400

SAND BAG EA 1 2,000 2,000 2,000 2,000

노무비 내선전공 인 2 179,883 359,766 179,883 359,766

노무비 저압케이블전공 인 1 192,705 192,705 192,705 192,705

노무비 계장공 인 2 179,627 359,254 179,627 359,254

노무비 보통인부 인 5 99,882 499,410 99,882 499,410

노무비 배관공 인 12 134,427 1,613,124 134,427 1,613,124

공구손료 노무비의 3% 식 1 90,727 90,727 90,727 90,727
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 38,386,789 7,879,556 11,316 46,277,661
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010110  단독정화조설치공사

1.장비

EFFLUENT PUMP (P-201A/B) SUB.MERSIBLE SET 2 940,000 1,880,000 1,338,227 2,676,454 2,278,227 4,556,454

BLOWER (B-201A/B) PISTON SET 2 700,000 1,400,000 158,384 316,768 858,384 1,716,768

수중펌프탈착장치 80A SET 2 330,000 660,000 330,000 660,000

공구손료(장비) 인건비의 3% LOT 1 89,797 89,797 89,797 89,797

2.배관

PIPE (STS, SCH10) 150A m 11 59,953 659,483 140,879 1,549,669 200,832 2,209,152

PIPE (STS, SCH10) 80A m 30 27,362 820,860 70,719 2,121,570 98,081 2,942,430

PIPE (STS, SCH10) 25A m 30 9,695 290,850 27,423 822,690 37,118 1,113,540

PIPE (PVC) 150A m 4 15,550 62,200 36,734 146,936 52,284 209,136

ELBOW (STS) 150A EA 2 50,540 101,080 50,540 101,080

ELBOW (STS) 80A EA 9 11,770 105,930 11,770 105,930

ELBOW (STS) 25A EA 4 2,280 9,120 2,280 9,120

TEE (STS) 80A EA 1 19,620 19,620 19,620 19,620

TEE (STS) 25A EA 5 4,420 22,100 4,420 22,100

TEE (PVC) 150A EA 2 6,830 13,660 6,830 13,660

GATE VALVE (STS, FL) 80A EA 3 244,000 732,000 27,756 83,268 271,756 815,268

CHECK VALVE (STS, FL) 80A EA 2 233,000 466,000 27,756 55,512 260,756 521,512

FLEXIBLE JOINT 80A EA 2 91,500 183,000 54,993 109,986 146,493 292,986

합후렌지 (STS, 10K) 150A EA 1 110,752 110,752 110,752 110,752

합후렌지 (STS, 10K) 80A EA 18 46,112 830,016 46,112 830,016

BALL VALVE (STS, SC) 25A EA 3 28,000 84,000 6,647 19,941 34,647 103,941

UNION (STS) 25A EA 3 8,000 24,000 8,000 24,000
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

PRESSURE GAUGE 0~5KG EA 2 43,000 86,000 43,000 86,000

CAP (STS) 25A EA 2 2,830 5,660 2,830 5,660

SOKET (STS) 80A EA 1 10,920 10,920 10,920 10,920

SOKET (STS) 20A EA 3 2,970 8,910 2,970 8,910

AIR DIFFUSER DISK EA 3 15,000 45,000 15,000 45,000

캄록카풀링 (STS) 80A SET 2 95,000 190,000 95,000 190,000

청소용고압호스 80A m 20 5,106 102,120 5,106 102,120

 PIPE SLEEVE 250A EA 2 47,738 95,476 2,533 5,066 50,271 100,542

 PIPE SLEEVE 125A EA 4 19,174 76,696 889 3,556 20,063 80,252

 PIPE SLEEVE 50A EA 3 7,302 21,906 512 1,536 7,814 23,442

 PIPE SUPPORT 150A 개소 4 9,179 36,716 139 556 9,318 37,272

 PIPE SUPPORT 80A 개소 12 5,260 63,120 103 1,236 5,363 64,356

 PIPE SUPPORT 25A 개소 14 4,060 56,840 103 1,442 4,163 58,282

소모자재(배관) 배관자재의 3% LOT 1 53,136 53,136 53,136 53,136

공구손료(배관) 인건비의 3% LOT 1 147,689 147,689 147,689 147,689

3.잡철물

STS MANHOLE 600W X 600L EA 2 198,017 396,034 104,240 208,480 302,257 604,514

주철맨홀 600A EA 6 145,000 870,000 145,000 870,000

맨홀 안전망 STS EA 6 30,000 180,000 30,000 180,000

공구손료(잡철물) 인건비의 3% LOT 1 6,254 6,254 6,254 6,254

4.접촉여재

MEDIA(유동상) 접촉여재 m3 6 160,000 960,000 160,000 960,000

MEDIA SUPPORT SET 1 1,773,978 1,773,978 1,488,430 1,488,430 3,262,408 3,262,408

공구손료(접촉여재) 인건비의 3% LOT 1 44,653 44,653 44,653 44,653
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

5.전기공사

전선관 (HI-PVC) 22C m 128 421 53,888 421 53,888

CABLE FCV 4.0X4C m 36 2,763 99,468 2,763 99,468

CABLE FCV 2.5X4C m 31 2,167 67,177 2,167 67,177

CABLE FCVVS 1.5X4C m 18 1,634 29,412 1,634 29,412

CABLE HIV 2.5SQ m 44 240 10,560 240 10,560

FLEXI. TUBE 22C m 5 1,270 6,350 1,270 6,350

FLEXI.CONNECTOR 22C EA 10 1,260 12,600 1,260 12,600

PULL BOX 200X200X150 EA 5 4,950 24,750 4,950 24,750

BOX 8각 EA 4 1,254 5,016 1,254 5,016

BOX S/W EA 1 1,228 1,228 1,228 1,228

전등 2/32W EA 4 175,000 700,000 175,000 700,000

전등S/W 1GANG EA 1 85,000 85,000 85,000 85,000

M.C.C SELF STAND SET 1 2,154,153 2,154,153 2,154,153 2,154,153

LEVEL S/W 오뚜기 SET 1 220,000 220,000 220,000 220,000

소모자재(전기) 자재비의 3% LOT 1 104,088 104,088 104,088 104,088

노무비 내선전공 인 11 179,883 1,978,713 179,883 1,978,713

노무비 저압케이블전공 인 3 192,705 578,115 192,705 578,115

노무비 플랜트전공 인 4 185,583 742,332 185,583 742,332

공구손료 노무비의 3% 식 1 98,974 98,974 98,974 98,974
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 17,468,240 12,912,256 30,380,496
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010111  우수처리시설설치공사

1.장비

EFFLUENT PUMP (P-101AB) SUB.MERSIBLE SET 2 1,100,000 2,200,000 1,338,227 2,676,454 2,438,227 4,876,454

FEED PUMP (P-101) BOOSTER SET 1 15,881,600 15,881,600 261,416 261,416 16,143,016 16,143,016

SCREEN FILTER (SF-101) CYCLOSTROPHIC SET 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

FL.SUC-E(풀숙이) (FS-101) VERTICAL FLOAT SET 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

INLET VALVE (IV-101) MOTOR SET 1 1,473,900 1,473,900 1,473,900 1,473,900

INLET VALVE (IV-102) MOTOR SET 1 525,000 525,000 525,000 525,000

FLOW METER (FIQ-101) MAGNETIC SET 1 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

FLOW METER (FIQ-102) MAGNETIC SET 1 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

STERILIZER (ST-101) U.V SET 1 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

수중펌프탈착장치 80A SET 2 330,000 660,000 330,000 660,000

공구손료(우수장비) 인건비의 3% LOT 1 88,136 88,136 88,136 88,136

2.배관

PIPE (STS, SCH10) 200A m 23 89,958 2,069,034 202,774 4,663,802 292,732 6,732,836

PIPE (STS, SCH10) 150A m 3 59,953 179,859 140,879 422,637 200,832 602,496

PIPE (STS, SCH10) 100A m 5 35,371 176,855 92,864 464,320 128,235 641,175

PIPE (STS, SCH10) 80A m 32 27,362 875,584 70,719 2,263,008 98,081 3,138,592

PIPE (STS, SCH10) 50A m 32 17,929 573,728 54,846 1,755,072 72,775 2,328,800

PIPE (STS, SCH10) 32A m 13 12,398 161,174 33,977 441,701 46,375 602,875

PIPE (STS, SCH10) 15A m 3 5,569 16,707 19,116 57,348 24,685 74,055

ELBOW (STS) 200A EA 5 104,970 524,850 104,970 524,850

ELBOW (STS) 150A EA 2 50,540 101,080 50,540 101,080

ELBOW (STS) 100A EA 2 19,570 39,140 19,570 39,140
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

ELBOW (STS) 80A EA 4 11,770 47,080 11,770 47,080

ELBOW (STS) 50A EA 14 5,890 82,460 5,890 82,460

ELBOW (STS) 15A EA 2 1,310 2,620 1,310 2,620

TEE (STS) 200A EA 3 121,210 363,630 121,210 363,630

TEE (STS) 80A EA 1 19,620 19,620 19,620 19,620

TEE (STS) 50A EA 7 10,610 74,270 10,610 74,270

TEE (STS) 15A EA 1 2,480 2,480 2,480 2,480

GATE VALVE (STS, FL) 100A EA 1 333,000 333,000 27,756 27,756 360,756 360,756

GATE VALVE (STS, FL) 80A EA 2 244,000 488,000 27,756 55,512 271,756 543,512

GATE VALVE (STS, FL) 50A EA 3 167,000 501,000 6,647 19,941 173,647 520,941

CHECK VALVE (STS, FL) 80A EA 2 233,000 466,000 27,756 55,512 260,756 521,512

FLEXIBLE JOINT (STS) 80A EA 2 91,500 183,000 54,993 109,986 146,493 292,986

FLEXIBLE JOINT (STS) 50A EA 2 62,500 125,000 15,375 30,750 77,875 155,750

BUTTER FLY VALVE (STS) 200A EA 4 753,000 3,012,000 133,571 534,284 886,571 3,546,284

BUTTER FLY VALVE (STS) 50A EA 9 171,700 1,545,300 6,647 59,823 178,347 1,605,123

STRANER (STS) 100A EA 1 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000

합후렌지 (STS, 10K) 200A EA 10 144,272 1,442,720 144,272 1,442,720

합후렌지 (STS, 10K) 150A EA 1 110,752 110,752 110,752 110,752

합후렌지 (STS, 10K) 100A EA 5 54,732 273,660 54,732 273,660

합후렌지 (STS, 10K) 80A EA 15 46,112 691,680 46,112 691,680

합후렌지 (STS, 10K) 50A EA 26 29,538 767,988 29,538 767,988

BALL VALVE (STS, SC) 15A EA 2 20,000 40,000 6,647 13,294 26,647 53,294

PRESSURE GAUGE 3KG EA 2 43,000 86,000 43,000 86,000

REDUCER (STS) 100X50 EA 1 12,780 12,780 12,780 12,780
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

PIPE SLEEVE 300A EA 2 78,053 156,106 3,044 6,088 81,097 162,194

PIPE SLEEVE 250A EA 1 47,738 47,738 2,533 2,533 50,271 50,271

PIPE SLEEVE 125A EA 3 19,174 57,522 889 2,667 20,063 60,189

PIPE SLEEVE 80A EA 4 9,219 36,876 512 2,048 9,731 38,924

PIPE SLEEVE 50A EA 2 5,836 11,672 377 754 6,213 12,426

PIPE SLEEVE 100A EA 1 22,825 22,825 7,326 7,326 30,151 30,151

PIPE SUPPORT 200A EA 7 10,179 71,253 139 973 10,318 72,226

PIPE SUPPORT 150A EA 1 9,179 9,179 139 139 9,318 9,318

PIPE SUPPORT 100A EA 2 7,329 14,658 139 278 7,468 14,936

PIPE SUPPORT 80A EA 12 5,260 63,120 103 1,236 5,363 64,356

PIPE SUPPORT 50A EA 12 4,460 53,520 103 1,236 4,563 54,756

PIPE SUPPORT 32A EA 5 4,160 20,800 103 515 4,263 21,315

PIPE SUPPORT 15A EA 1 3,960 3,960 103 103 4,063 4,063

소모자재(우수배관) 배관자재의 3% LOT 1 121,588 121,588 121,588 121,588

공구손료(우수배관) 인건비의 3% LOT 1 330,019 330,019 330,019 330,019

3.잡철물

MANHOLE (STS) 800W X 800L SET 2 223,818 447,636 154,847 309,694 378,665 757,330

MANHOLE (STS) 600W X 600L SET 1 198,017 198,017 104,240 104,240 302,257 302,257

LADDER (STS) 500W X 2,600H SET 1 82,013 82,013 65,226 65,226 147,239 147,239

공구손료(우수잡철물) 인건비의 3% LOT 1 14,375 14,375 14,375 14,375

4.전기

전선관 (HI-PVC) 22C m 157 421 66,097 421 66,097

전선관 (HI-PVC) 16C m 59 421 24,839 421 24,839

CABLE FCV 4.0X4C m 70 2,763 193,410 2,763 193,410
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

CABLE FCV 2.5X4C m 50 2,167 108,350 2,167 108,350

CABLE FCVVS 2.5X7C m 38 2,560 97,280 2,560 97,280

CABLE FCVVS 1.5X4C m 75 1,634 122,550 1,634 122,550

FLEXI. TUBE 22C m 8 1,270 10,160 1,270 10,160

FLEXI. TUBE 16C m 4 1,270 5,080 1,270 5,080

FLEXI.CONNECTOR 22C EA 16 1,260 20,160 1,260 20,160

FLEXI.CONNECTOR 16C EA 8 1,260 10,080 1,260 10,080

PULL BOX 200X200X150 EA 9 4,950 44,550 4,950 44,550

M.C.C SELF STAND SET 1 2,344,909 2,344,909 2,344,909 2,344,909

LI/LT GEAR SET 1 750,000 750,000 750,000 750,000

노무비 내선전공 인 17 179,883 3,058,011 179,883 3,058,011

노무비 저압케이블전공 인 6 192,705 1,156,230 192,705 1,156,230

노무비 플랜트전공 인 6 185,583 1,113,498 185,583 1,113,498

공구손료 노무비의 3% 식 1 159,832 159,832 159,832 159,832
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 66,743,861 19,745,411 86,489,272
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010112  연도설치공사

1) BOILER STACK STS/AL'STL

VERTICAL DRAIN TEE CAP 250A-VDC EA 1 46,200 46,200 46,200 46,200

STRAIGHT 250A-477 EA 3 74,760 224,280 74,760 224,280

MANIFOLD TEE 250A-MT EA 1 105,700 105,700 105,700 105,700

SLIP SECTION 250A-SS477 EA 2 110,040 220,080 110,040 220,080

PLATE SUPPORT ASS'Y 250A-PA EA 2 56,700 113,400 56,700 113,400

INSULATED VALVE 250A-IV EA 2 88,200 176,400 88,200 176,400

SLEEVE 250A-SLV EA 7 125,000 875,000 125,000 875,000

STRAIGHT 250A-977 EA 33 92,400 3,049,200 92,400 3,049,200

FULL ANGLE RING 250A-FR EA 2 29,400 58,800 29,400 58,800

STORM COLLAR 250A-SC EA 2 13,300 26,600 13,300 26,600

VENTILATED THIMBLE 250A-VT EA 1 458,000 458,000 458,000 458,000

CHECK HOLE 250A-CH477 EA 1 82,300 82,300 82,300 82,300

STACK CAP 250A-SK EA 1 137,900 137,900 137,900 137,900

DRAIN PIPE DP EA 1 500,000 500,000 500,000 500,000

SEALANT SA EA 15 7,000 105,000 7,000 105,000

2) BOILER BREECHING STS/AL'STL

FLANGE ADAPTER 200A-FA EA 6 52,500 315,000 52,500 315,000

CLAMP FLANGE 200A-CF EA 12 29,400 352,800 29,400 352,800

ELBOW 45 200A-EL45 EA 6 72,100 432,600 72,100 432,600

HORIZANTAL DRAIN TEE CAP 250A-HDC EA 1 23,100 23,100 23,100 23,100

SPECIAL TEE 250A-JT EA 6 165,200 991,200 165,200 991,200

PLATE SUPPORT ASSEMBLY 250A-PA EA 13 56,700 737,100 56,700 737,100
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

STRAIGHT 250A-477 EA 2 74,760 149,520 74,760 149,520

MANIFOLD TEE 250A-MT EA 2 105,700 211,400 105,700 211,400

VERTICAL DRAIN TEE CAP 250A-VDC EA 2 46,200 92,400 46,200 92,400

SLIP SECTION 250A-SS477 EA 6 110,040 660,240 110,040 660,240

STRAIGHT 250A-977 EA 29 92,400 2,679,600 92,400 2,679,600

ELBOW 45 250A-EL45 EA 4 88,200 352,800 88,200 352,800

SLEEVE 250A-SLV EA 3 125,000 375,000 125,000 375,000

STORM COLLAR 250A-SC EA 6 13,300 79,800 13,300 79,800

DRAIN PIPE DP EA 2 500,000 1,000,000 500,000 1,000,000

SEALANT SA EA 20 7,000 140,000 7,000 140,000

3) INSTALLATION COST 1 3,728,580 3,728,580 3,728,580 3,728,580

4) 공과잡비 1 800,000 800,000 800,000 800,000
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 14,771,420 3,728,580 800,000 19,300,000
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010113  바닥난방설치공사

초절전무전자파온돌  Ø20(40w) ㎡ 503.74 40,000 20,149,600 40,000 20,149,600

개별식온도조절기  개별식 개 23 80,000 1,840,000 80,000 1,840,000

은박매트 m 530 800 424,000 800 424,000

전선및잡자재(바닥난방) 식 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

노무비 내선전공 인 12 179,883 2,158,596 179,883 2,158,596

노무비 계장공 인 8 179,627 1,437,016 179,627 1,437,016

노무비 배관공 인 12 134,427 1,613,124 134,427 1,613,124

공구손료 노무비의 3% 식 1 156,262 156,262 156,262 156,262
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 23,569,862 5,208,736 28,778,598
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010114  동파방지열선설치공사

HEATING CABLE(FM인증) 10W/M m 122 8,500 1,037,000 8,500 1,037,000

POWER CON`N KIT KIT 1 50,000 50,000 50,000 50,000

바이메탈 EA 2 15,000 30,000 15,000 30,000

END SEAL KIT EA 3 4,000 12,000 4,000 12,000

THERMAL SENSOR EA 1 45,000 45,000 45,000 45,000

GLASS TAPE R/L 13 6,500 84,500 6,500 84,500

HEATER CONTROL PANEL 1CCT LOT 1 750,000 750,000 750,000 750,000

STEEL PIPE 22C m 78 5,500 429,000 5,500 429,000

600V CV CABLE 4.0SQ/3C m 41 4,500 184,500 4,500 184,500

600V CVV CABLE 1.5SQ/3C m 41 3,800 155,800 3,800 155,800

전선관 부속품비 전선관의20% 식 1 85,800 85,800 85,800 85,800

잡자재비 자재비의3% 식 1 83,334 83,334 83,334 83,334

노무비 내선전공 인 9 179,883 1,618,947 179,883 1,618,947

노무비 저압케이블전공 인 2 192,705 385,410 192,705 385,410

노무비 플랜트전공 인 5 185,583 927,915 185,583 927,915

공구손료 노무비의 3% 식 1 87,968 87,968 87,968 87,968
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 3,034,902 2,932,272 5,967,174
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010115  지열설치공사

1. 010101  기계실장비설치

냉온수공급헤더 Φ200 x 3,536L 조 1 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000

냉온수환수헤더 Φ200 x 3,536L 조 1 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000

밀폐식팽창탱크 300L,6kg/cm2 1 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

인라인펌프 760LPM,26m,11kw 대 2 3,408,600 6,817,200 3,408,600 6,817,200

인라인펌프 570LPM,26m,5.5kw 대 3 2,039,700 6,119,100 2,039,700 6,119,100

2. 010102  기계실배관공사

배관용스테인리스강관(3.0T) D125 m 29 35,650 1,033,850 35,650 1,033,850

배관용스테인리스강관(3.0T) D100 m 81 29,004 2,349,324 29,004 2,349,324

배관용스테인리스강관(3.0T) D80 m 220 22,437 4,936,140 22,437 4,936,140

배관용스테인리스강관(3.0T) D50 m 61 14,984 914,024 14,984 914,024

배관용스테인리스강관(3.0T) D40 m 7 11,883 83,181 11,883 83,181

배관용스테인리스강관(3.0T) D32 m 37 10,345 382,765 10,345 382,765

엘보 (스텐 용접 S#10) D125 EA 8 27,320 218,560 27,320 218,560

엘보 (스텐 용접 S#10) D100 EA 13 15,660 203,580 15,660 203,580

엘보 (스텐 용접 S#10) D80 EA 42 9,420 395,640 9,420 395,640

엘보 (스텐 용접 S#10) D50 EA 27 4,710 127,170 4,710 127,170

엘보 (스텐 나사) D40 EA 4 4,000 16,000 4,000 16,000

엘보 (스텐 나사) D32 EA 40 3,280 131,200 3,280 131,200

티이 (스텐 용접 S#10) D125 EA 2 36,380 72,760 36,380 72,760

티이 (스텐 용접 S#10) D100 EA 30 23,800 714,000 23,800 714,000

레듀샤(용접S#10)스텐 D125 EA 4 13,080 52,320 13,080 52,320

레듀샤(용접S#10)스텐 D100 EA 4 7,410 29,640 7,410 29,640
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

레듀샤(용접S#10)스텐 D50 EA 40 3,220 128,800 3,220 128,800

니플 (스텐 나사) D32 EA 40 4,930 197,200 4,930 197,200

버터플라이밸브(Lever) D125 EA 2 214,800 429,600 214,800 429,600

버터플라이밸브(Lever) D100 EA 17 174,200 2,961,400 174,200 2,961,400

버터플라이밸브(Lever) D80 EA 8 136,800 1,094,400 136,800 1,094,400

버터플라이밸브(Lever) D50 EA 20 119,400 2,388,000 119,400 2,388,000

스트레너 10kg 후렌지 D100 EA 3 76,800 230,400 76,800 230,400

스트레너 10kg 후렌지 D80 EA 2 56,200 112,400 56,200 112,400

스트레너 10kg 후렌지 D50 EA 10 48,000 480,000 48,000 480,000

체크밸브 주철10Kg D50 EA 10 35,400 354,000 35,400 354,000

볼밸브(황동,10Kg) D32 EA 20 10,740 214,800 10,740 214,800

후렉시블조인트(벨로즈10kg) D100 EA 6 54,000 324,000 54,000 324,000

후렉시블조인트(벨로즈10kg) D80 EA 4 43,500 174,000 43,500 174,000

후렉시블조인트(벨로즈10kg) D50 EA 20 31,500 630,000 31,500 630,000

썩션디퓨져(플랜지10K) D100 EA 3 193,600 580,800 193,600 580,800

썩션디퓨져(플랜지10K) D80 EA 2 140,800 281,600 140,800 281,600

쓰리원체크밸브(플랜지) D100 EA 3 315,600 946,800 315,600 946,800

쓰리원체크밸브(플랜지) D80 EA 2 224,750 449,500 224,750 449,500

스텐관용접(전기아크용접) D125 개소 24 4,768 114,432 26,768 642,432 31,536 756,864

스텐관용접(전기아크용접) D100 개소 95 3,479 330,505 22,464 2,134,080 25,943 2,464,585

스텐관용접(전기아크용접) D80 개소 88 2,456 216,128 18,159 1,597,992 20,615 1,814,120

스텐관용접(전기아크용접) D50 개소 109 895 97,555 13,317 1,451,553 14,212 1,549,108

스텐관용접(전기아크용접) D32 개소 40 556 22,240 10,357 414,280 10,913 436,520

스텐용접합후렌지 D125 개소 4 64,703 258,812 26,768 107,072 91,471 365,884
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

스텐용접합후렌지 D100 개소 40 40,940 1,637,600 22,464 898,560 63,404 2,536,160

스텐용접합후렌지 D80 개소 8 34,711 277,688 18,159 145,272 52,870 422,960

스텐용접합후렌지 D50 개소 40 20,474 818,960 13,317 532,680 33,791 1,351,640

관보온(고무발포보온) Φ125×25T m 30 18,611 558,330 17,650 529,500 36,261 1,087,830

관보온(고무발포보온) Φ100×25T m 82 16,086 1,319,052 14,545 1,192,690 30,631 2,511,742

관보온(고무발포보온) Φ80×25T m 222 14,433 3,204,126 12,038 2,672,436 26,471 5,876,562

관보온(고무발포보온) Φ50×25T m 62 11,007 682,434 8,322 515,964 19,329 1,198,398

관보온(고무발포보온) Φ40×25T m 8 8,874 70,992 7,025 56,200 15,899 127,192

관보온(고무발포보온) Φ32×25T m 38 8,112 308,256 6,019 228,722 14,131 536,978

압력계설치(백관) 조 24 12,959 311,016 8,163 195,912 21,122 506,928

온도계설치(백관) 조 24 34,431 826,344 8,163 195,912 42,594 1,022,256

전자식유량계 D125 SET 1 4,450,000 4,450,000 4,450,000 4,450,000

자동유량조절밸브 D50 EA 10 240,000 2,400,000 240,000 2,400,000

자동공기변설치(냉.온수) D15 개소 14 18,254 255,556 24,490 342,860 42,744 598,416

3. 010103  지중열교환기설치공

기계기구설치 지열 공 41 2,829 115,989 94,319 3,867,079 97,148 3,983,068

폴리에틸렌관(HDPE) D40 m 16400 2,010 32,964,000 2,010 32,964,000

대구경보링(지열) 보통암기준 m 8200 14,086 115,505,200 17,671 144,902,200 16,548 135,693,600 48,305 396,101,000

케이싱설치 150mm m 615 18,899 11,622,885 34,969 21,505,935 53,868 33,128,820

벤토나이트 그라우팅용(일반) KG 14483 200 2,896,600 200 2,896,600

실리카샌드 지열용 kg 14483 49 709,667 49 709,667

유동화재 8.9liter EA 21 160,000 3,360,000 160,000 3,360,000

그라우팅 주입 m3 124.4 231,711 28,824,848 4,392 546,364 236,103 29,371,212

4. 010104  옥외지열배관설치공
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

폴리에틸렌관(HDPE) D75, ISO 융착식 m 474 6,420 3,043,080 6,420 3,043,080

폴리에틸렌관(HDPE) D65, ISO 융착식 m 187 4,480 837,760 4,480 837,760

폴리에틸렌관(HDPE) D50, ISO 융착식 m 132 2,930 386,760 2,930 386,760

폴리에틸렌관(HDPE) D40, ISO 융착식 m 66 2,010 132,660 2,010 132,660

90˚엘보 D63mm, ISO 융착식 EA 31 18,620 577,220 18,620 577,220

90˚엘보 D50mm, ISO 융착식 EA 4 12,630 50,520 12,630 50,520

90˚엘보 D40mm, ISO 융착식 EA 2 9,430 18,860 9,430 18,860

90˚엘보 D32mm, ISO 융착식 EA 12 6,880 82,560 6,880 82,560

레듀샤 D63mm, ISO 융착식 EA 12 17,250 207,000 17,250 207,000

레듀샤 D50mm, ISO 융착식 EA 12 15,820 189,840 15,820 189,840

레듀샤 D40mm, ISO 융착식 EA 12 8,160 97,920 8,160 97,920

소켓 D63mm, ISO 융착식 EA 9 16,220 145,980 16,220 145,980

이경티 D63mm, ISO 융착식 EA 12 26,490 317,880 26,490 317,880

이경티 D50mm, ISO 융착식 EA 36 20,310 731,160 20,310 731,160

이경티 D40mm, ISO 융착식 EA 24 11,700 280,800 11,700 280,800

플랜지 D63mm, ISO 융착식 EA 12 20,090 241,080 20,090 241,080

P.E관 부설 및 접합 버트융착식접합, 75mm 개소 116 2,738 317,608 26,895 3,119,820 1,561 181,076 31,194 3,618,504

P.E관 부설 및 접합 버트융착식접합, 65mm 개소 110 2,217 243,870 23,246 2,557,060 1,263 138,930 26,726 2,939,860

P.E관 부설 및 접합 버트융착식접합, 50mm 개소 94 1,369 128,686 13,447 1,264,018 780 73,320 15,596 1,466,024

P.E관 부설 및 접합 버트융착식접합, 40mm 개소 48 978 46,944 10,167 488,016 557 26,736 11,702 561,696

터파기(백호우0.7M3) 토사기계90%+인력10% m3 540 164 88,560 2,001 1,080,540 187 100,980 2,352 1,270,080

되메우기(백호우0.7M3) 토사인력10%+기계90% m3 290 211 61,190 1,192 345,680 240 69,600 1,643 476,470

노무비 보통인부 인 32 99,882 3,196,224 99,882 3,196,224

노무비 배관공 인 71 134,427 9,544,317 134,427 9,544,317
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

노무비 기계설비공 인 8 131,319 1,050,552 131,319 1,050,552

공구손료 노무비의 3% 식 1 413,732 413,732 413,732 413,732

[ 합           계 ] 240,800,191 235,600,406 136,830,606 613,231,203
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010116  분담금

상수도분담금 식 1 30,476,600 30,476,600 30,476,600 30,476,600

가스분담금 식 1 7,692,300 7,692,300 7,692,300 7,692,300
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 38,168,900 38,168,900
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010117  TAB

1.1 시스템검토(TAB) 10,000(㎡)이하 식 1 484,309 484,309 484,309 484,309

1.2 공기분배계통

1 ) FAN 10,000(CMH이하) 대 13 87,646 1,139,398 87,646 1,139,398

FAN 20,000(CMH이하) 대 2 103,651 207,302 103,651 207,302

FAN 천 정 형 대 12 22,574 270,888 22,574 270,888

2 ) 항온항습기 대 1 55,666 55,666 55,666 55,666

3 ) 전열, 현열 교환기 대 47 55,666 2,616,302 55,666 2,616,302

4 ) 풍량조절댐퍼 수동식 개 19 14,520 275,880 14,520 275,880

5 ) 공기취출구 개 470 4,127 1,939,690 4,127 1,939,690

6 ) 덕트풍량분포측정(TAB) 10,000(㎡)이하 식 1 192,675 192,675 192,675 192,675

1.3 물분배계통

1 ) 보일러 1(TON이하) 대 1 69,667 69,667 69,667 69,667

2 ) 펌프 냉, 온수, 냉각수용 대 2 47,126 94,252 47,126 94,252

3 ) 자동조절밸브 2 - 3 WAY 개 2 20,161 40,322 20,161 40,322

4 ) 유량분배측정(TAB) 10,000(㎡)이하 식 1 134,979 134,979 134,979 134,979

1.4 소음측정(TAB) 10,000(㎡)이하 식 1 205,490 205,490 205,490 205,490

1.5 마무리작업(TAB) (공기+물) X 10% 식 1 703,702 703,702 703,702 703,702

1.6 최종보고서 작성(TAB) (전체 금액) X 15% 식 1 1,264,578 1,264,578 1,264,578 1,264,578

2. 직접경비(TAB) (직접인건비) X 10% 식 1 969,510 969,510 969,510 969,510

3. 제경비(TAB) (직접인건비) X 30% 식 1 2,908,530 2,908,530 2,908,530 2,908,530

4. 기술료(TAB) (직접인건비+제경비) X 10% 식 1 1,256,860 1,256,860 1,256,860 1,256,860
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 14,830,000 14,830,000

회계과/김정숙/2017-01-09 13:32



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01020101  저수조

T1저수조탱크(STS304) 8,500*6,000*3,000H 대 1 49,700,000 49,700,000 49,700,000 49,700,000

부가가치세(저수조) 합계의10% 대 1 4,970,000 4,970,000 4,970,000 4,970,000

조달수수료(저수조) 합계의0.54% 식 1 295,218 295,218 295,218 295,218
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 54,965,218 54,965,218
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01020102  부스터펌프

P2부스터펌프 (161LPM*3)*(2.2KW*3) 조 1 11,290,000 11,290,000 11,290,000 11,290,000

조달수수료(부스터펌프) 합계의0.54% 식 1 60,966 60,966 60,966 60,966
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 11,350,966 11,350,966
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01020103  EHP설치공사

0101   전기히트펌프(관급)

전기히트펌프(고효율한랭지형 1 냉방40.6kw/난방45.7kw 대 2 6,838,000 13,676,000 6,838,000 13,676,000

전기히트펌프(고효율한랭지형 1 냉방81.2kw/난방91.7kw 대 1 13,043,000 13,043,000 13,043,000 13,043,000

전기히트펌프(고효율한랭지형 1 냉방98.6kw/난방108.7kw 대 1 15,689,000 15,689,000 15,689,000 15,689,000

0102전기히트펌프용냉난방배관

히트펌프 실내기 (1 방향) 냉방2.0kw/ 난방 2.3kw 대 3 482,000 1,446,000 482,000 1,446,000

히트펌프 실내기 (1 방향) 냉방2.3kw/ 난방 2.6kw 대 1 435,000 435,000 435,000 435,000

히트펌프 실내기 (1 방향) 냉방3.2kw/ 난방 3.6kw 대 3 441,000 1,323,000 441,000 1,323,000

히트펌프 실내기 (1 방향) 냉방4.0kw/ 난방 4.5kw 대 4 485,000 1,940,000 485,000 1,940,000

히트펌프 실내기 (2 방향) 냉방5.2kw/ 난방 6.0kw 대 4 501,000 2,004,000 501,000 2,004,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방4.0kw/ 난방 4.5kw 대 2 745,000 1,490,000 745,000 1,490,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방5.2kw/ 난방 6.0kw 대 8 643,000 5,144,000 643,000 5,144,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방6.0kw/ 난방 6.8kw 대 11 667,000 7,337,000 667,000 7,337,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방7.2kw/ 난방 8.1kw 대 4 679,000 2,716,000 679,000 2,716,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방8.3kw/ 난방 9.3kw 대 7 698,000 4,886,000 698,000 4,886,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방10.0kw/ 난방 11.0kw 대 1 707,000 707,000 707,000 707,000

분기관 냉난방기용Y분기관설치(대) 개 10 98,800 988,000 98,800 988,000

분기관 냉난방기용Y분기관설치 개 34 52,100 1,771,400 52,100 1,771,400

유선리모컨 AWR-WE10N 개 48 48,500 2,328,000 48,500 2,328,000

중앙제어기 ACM-A202DN 개 4 112,900 451,600 112,900 451,600

중앙제어용중계기 AIM-B13D 개 4 47,000 188,000 47,000 188,000

DMS제어장치 AIM-D00AN 개 1 922,000 922,000 922,000 922,000

전력제어장치 AIM-B15N 개 1 277,400 277,400 277,400 277,400
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단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

가변형히트펌프냉난방기(전기) 냉매배관제외 식 48 588,700 28,257,600 588,700 28,257,600

냉매관 및 설치 평균, Ø12.7mm, 커버없음, 1m당 m 1555 6,000 9,330,000 6,000 9,330,000

냉매관 및 설치 평균, Ø15.8mm, 커버없음, 1m당 m 1230 7,080 8,708,400 7,080 8,708,400

냉매관 및 설치 평균, Ø20.0mm, 커버없음, 1m당 m 460 8,600 3,956,000 8,600 3,956,000

냉매관 및 설치 평균, Ø25.0mm, 커버없음, 1m당 m 557 10,470 5,831,790 10,470 5,831,790

냉매관 및 설치 평균, Ø28.58mm, 커버없음, 1m m 88 11,300 994,400 11,300 994,400

냉난방기용 드레인관 설치 Ø32mm m 1201 6,000 7,206,000 6,000 7,206,000

룸컨트롤러용 전선및 전선관설치 커버없음 m 288 6,400 1,843,200 6,400 1,843,200

중앙제어용 전선 및 전선관설치 커버없음 m 752 6,400 4,812,800 6,400 4,812,800

실내기실외기간 통신용케이블 및 m 987 6,400 6,316,800 6,400 6,316,800

실외기받침대 평균990×830×130mm 조 4 116,400 465,600 116,400 465,600

실외기노출배관커버트레이설치 조 4 43,600 174,400 43,600 174,400

크레인(전기) 25톤 식 1 388,000 388,000 388,000 388,000

0103   냉난방기(관급)

냉난방기(싱글형 4way) 냉방 6.0kw/ 난방 7.2kw 대 1 555,000 555,000 555,000 555,000

냉난방기(스탠드형) 냉방 5.2kw/ 난방 6.0kw 대 2 1,450,000 2,900,000 1,450,000 2,900,000

냉난방기(스탠드형) 냉방 11.0kw/ 난방 13.2kw 대 1 2,302,000 2,302,000 2,302,000 2,302,000

냉방기(스탠드형) 냉방 14.5kw 대 2 2,817,000 5,634,000 2,817,000 5,634,000

조달수수료(EHP) 0.54% 식 1 909,567 909,567 909,567 909,567

회계과/김정숙/2017-01-09 13:32



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 169,347,957 169,347,957

01020104  지열2차측설치공사

0101   지열히트펌프(관급)

지열히트펌프(물-공기) 냉방 58.0kw, 난방 65.2kw 대 10 7,892,000 78,920,000 7,892,000 78,920,000

0102   지열냉난방배관공사(관급

히트펌프 실내기 (1 방향) 냉방2.0kw/ 난방 2.3kw 대 3 482,000 1,446,000 482,000 1,446,000

히트펌프 실내기 (1 방향) 냉방2.3kw/ 난방 2.6kw 대 2 435,000 870,000 435,000 870,000

히트펌프 실내기 (1 방향) 냉방3.2kw/ 난방 3.6kw 대 2 441,000 882,000 441,000 882,000

히트펌프 실내기 (1 방향) 냉방4.0kw/ 난방 4.5kw 대 1 485,000 485,000 485,000 485,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방4.0kw/ 난방 4.5kw 대 2 745,000 1,490,000 745,000 1,490,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방5.2kw/ 난방 6.0kw 대 10 643,000 6,430,000 643,000 6,430,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방6.0kw/ 난방 6.8kw 대 15 667,000 10,005,000 667,000 10,005,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방7.2kw/ 난방 8.1kw 대 12 679,000 8,148,000 679,000 8,148,000

히트펌프 실내기 (4 방향) 냉방10.0kw/ 난방 11.0kw 대 3 707,000 2,121,000 707,000 2,121,000

매립덕트(중정압) 냉방10.0kw/ 난방 11.0kw 대 3 600,000 1,800,000 600,000 1,800,000

매립덕트(중정압) 냉방11.0kw/ 난방 12.8kw 대 3 621,000 1,863,000 621,000 1,863,000

매립덕트(중정압) 냉방13.0kw/ 난방 14.5kw 대 3 642,000 1,926,000 642,000 1,926,000

매립덕트(중정압) 냉방14.5kw/ 난방 16.3kw 대 8 694,000 5,552,000 694,000 5,552,000

냉난방기용 Y분기관설치 분기관(대) 개 10 98,800 988,000 98,800 988,000

냉난방기용 Y분기관설치 분기관(소) 개 68 52,100 3,542,800 52,100 3,542,800

유선리모컨 AWR-WE10N 개 88 48,500 4,268,000 48,500 4,268,000

중앙제어기 ACM-A202DN 개 6 112,900 677,400 112,900 677,400

중앙제어용중계기 AIM-B13D 개 6 47,000 282,000 47,000 282,000
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

가변형히트펌프 냉난방기설치 냉매배관제외 식 67 588,700 39,442,900 588,700 39,442,900

냉난방용덕트설치 평균 Ø250mm 식 17 1,411,300 23,992,100 1,411,300 23,992,100

스파이럴 평균, Ø200mm m 526 17,500 9,205,000 17,500 9,205,000

플렉시블 평균, Ø200mm m 132 6,300 831,600 6,300 831,600

디퓨져 평균Φ200mm 개 102 14,500 1,479,000 14,500 1,479,000

엘보 평균Φ200mm 개 68 6,880 467,840 6,880 467,840

브랜치 평균Φ200mm 개 34 5,800 197,200 5,800 197,200

레듀싱브랜치 평균Φ200mm 개 34 10,900 370,600 10,900 370,600

흡입용챔버 평균Φ200mm 개 17 122,700 2,085,900 122,700 2,085,900

토출용챔버 평균Φ200mm 개 17 86,300 1,467,100 86,300 1,467,100

냉매관 및 설치 평균, Ø12.7mm, 커버없음, 1m당 m 2226 6,000 13,356,000 6,000 13,356,000

냉매관 및 설치 평균, Ø15.8mm, 커버없음, 1m당 m 978 7,080 6,924,240 7,080 6,924,240

냉매관 및 설치 평균, Ø20.0mm, 커버없음, 1m당 m 656 8,600 5,641,600 8,600 5,641,600

냉매관 및 설치 평균, Ø25.0mm, 커버없음, 1m당 m 666 10,470 6,973,020 10,470 6,973,020

냉매관 및 설치 평균, Ø28.58mm, 커버없음, 1m m 50 11,300 565,000 11,300 565,000

냉난방기용 드레인관 설치 Ø32mm m 1446 6,000 8,676,000 6,000 8,676,000

룸컨트롤러용 전선및 전선관설치 커버없음 m 500 6,400 3,200,000 6,400 3,200,000

중앙제어용 전선 및 전선관설치 커버없음 m 1808 6,400 11,571,200 6,400 11,571,200

실내기실외기간 통신용케이블 및 m 1230 6,400 7,872,000 6,400 7,872,000

전기히트펌프부붐(받침대) 평균, 990x830x130mm 조 10 116,400 1,164,000 116,400 1,164,000

조달수수료(EHP) 0.54% 식 1 1,496,763 1,496,763 1,496,763 1,496,763
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 278,675,263 278,675,263
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01020105  환기유니트설치공사

공기순환기 350 CMH 대 2 900,000 1,800,000 900,000 1,800,000

공기순환기 800 CMH 대 9 1,400,000 12,600,000 1,400,000 12,600,000

공기순환기 1000 CMH 대 36 1,440,000 51,840,000 1,440,000 51,840,000

룸컨트롤러세트및설치 대 47 28,500 1,339,500 28,500 1,339,500

중앙컨트롤러세트및설치 대 4 190,000 760,000 190,000 760,000

덕트설치기본 평균Φ200mm 대 2 1,092,500 2,185,000 1,092,500 2,185,000

덕트설치기본 평균Φ250mm 대 45 1,425,000 64,125,000 1,425,000 64,125,000

스파이럴덕트설치 평균Φ200mm 대 1953 17,190 33,572,070 17,190 33,572,070

플렉시블덕트설치 평균Φ200mm 대 687 6,170 4,238,790 6,170 4,238,790

덕트보온 평균Φ200mm 대 566 8,070 4,567,620 8,070 4,567,620

덕트부자재(디퓨저) 평균Φ200m 대 376 14,250 5,358,000 14,250 5,358,000

덕트부자재(엘보) 평균Φ200mm 개 210 6,740 1,415,400 6,740 1,415,400

덕트부자재(분기관) 평균Φ200m 개 649 5,700 3,699,300 5,700 3,699,300

덕트부자재(리듀싱분기관) 평균Φ200×Φ150×Φ200mm 개 201 10,730 2,156,730 10,730 2,156,730

중앙컨트롤러용전선및전선관설치 개 677 4,080 2,762,160 4,080 2,762,160

룸컨트롤러용전선및전선관설치 개 282 4,080 1,150,560 4,080 1,150,560

조달수수료(환기유니트) 0.54% 식 1 1,045,278 1,045,278 1,045,278 1,045,278
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 194,615,408 194,615,408
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01020106  자동제어설치공사

1. 빌딩자동제어장치(기계)

중앙관제장치(Server) SET 1 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

Daemon Process S/W Daemon Process .net Daemon Fr EA 1 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

Daemon Protocol S/W Daemon Protocol .net Daemon F EA 1 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

BMS S/W (설비제어) BLU v1.0 (BLU ISD_BLUm) EA 1 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000

응용프로그램 MS OFFICE 2013 EA 1 459,000 459,000 459,000 459,000

모니터(LED) 22“(23형), 1920 x 1080 EA 1 290,000 290,000 290,000 290,000

프린터(컬러 잉크젯) A3/A4, 9600 x 600 dpi EA 1 498,000 498,000 498,000 498,000

MASTER INTERCOM 모기 EA 1 625,000 625,000 625,000 625,000

SUB INTERCOM 자기 EA 1 63,000 63,000 63,000 63,000

UPS 2KVA (30분), RACK Type EA 1 1,848,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000

DESK & CHAIR 책상 및 의자 EA 1 502,000 502,000 502,000 502,000

19" Rack 19" 표준 Rack EA 1 600,000 600,000 600,000 600,000

Gateway Gateway, 설비제어용 EA 1 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

원격제어반(DDCM) DO: 34, DI: 57, AI: 14 SET 1

외함 900x2100x350 EA 1 800,000 800,000 800,000 800,000

속판넬(Sub-Panel) 구성품 일체(완제품) EA 2 1,500,000 3,000,000 1,500,000 3,000,000

CPU 모듈 32bit CPU EA 1 3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000

디지털 출력 모듈 DO: 8 EA 5 860,000 4,300,000 860,000 4,300,000

디지털 입력 모듈 DI: 8 EA 8 720,000 5,760,000 720,000 5,760,000

아날로그 출력 모듈 AO: 8 EA 1,220,000 1,220,000

아날로그 입력 모듈 AI: 8 EA 2 1,140,000 2,280,000 1,140,000 2,280,000

원격제어반(DDCG, 지열제어용) DO: 15, DI: 26, AI: 31 SET 1
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

외함 900x2100x350 EA 1 800,000 800,000 800,000 800,000

Touch Panel 10.4", LCD Panel EA 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

속판넬(Sub-Panel) 구성품 일체(완제품) EA 2 1,500,000 3,000,000 1,500,000 3,000,000

CPU 모듈 32bit CPU EA 1 3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000

디지털 출력 모듈 DO: 8 EA 2 860,000 1,720,000 860,000 1,720,000

디지털 입력 모듈 DI: 8 EA 4 720,000 2,880,000 720,000 2,880,000

아날로그 출력 모듈 AO: 8 EA 1,220,000 1,220,000

아날로그 입력 모듈 AI: 8 EA 4 1,140,000 4,560,000 1,140,000 4,560,000

덕트용 온도 검출기 Pt1000Ω, -30~130℃ EA 3 80,000 240,000 80,000 240,000

실내용 온.습도 검출기 온도: Pt1000Ω, 습도: 반도체 EA 1 404,000 404,000 404,000 404,000

배관용 온도 검출기 Pt1000Ω, -30~150℃ EA 32 90,000 2,880,000 90,000 2,880,000

액체유동 스위치 Flow Switch, SPDT EA 10 80,000 800,000 80,000 800,000

전자식유량계 100A, 4~20mA EA 2 4,060,000 8,120,000 4,060,000 8,120,000

전자식유량계 125A, 4~20mA EA 2 4,550,000 9,100,000 4,550,000 9,100,000

일산화탄소(CO) 농도 검출기 0~250ppm, 4-20mA EA 1 260,000 260,000 260,000 260,000

정수위조절밸브 10K, 80A EA 1 904,000 904,000 904,000 904,000

차압조절밸브 10K, 40A EA 1 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000

아연도 후강 전선관 16C m 1334 2,603 3,472,402 2,603 3,472,402

아연도 후강 전선관 22C m 150 3,369 505,350 3,369 505,350

아연도 후강 전선관 28C m 342 4,384 1,499,328 4,384 1,499,328

아연도 후강 전선관 36C m 337 5,605 1,888,885 5,605 1,888,885

전선관부속(자동) 전선관의 20% L/S 1 1,473,193 1,473,193 1,473,193 1,473,193

트위스트 케이블 TJV 1.0㎜*2C m 3705 408 1,511,640 408 1,511,640

XLPE절연난연비닐시스케이블 F-CV 4.0㎟*3C, 0.6/1kV m 70 2,523 176,610 2,523 176,610
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

난연제어용 케이블 F-CVV-S 1.5㎟*2C m 378 1,540 582,120 1,540 582,120

UTP 케이블 UTP CAT.5E-4P m 70 1,150 80,500 1,150 80,500

마이크로폰 케이블 MVVS 0.9㎜x2C m 70 406 28,420 406 28,420

저독성 가교 폴리올레핀 절연전 HFIX 2.5㎟ m 3448 463 1,596,424 463 1,596,424

후렉시블관 (방수용) 16C m 71 2,100 149,100 2,100 149,100

후렉시블관 (방수용) 22C m 8 2,660 21,280 2,660 21,280

후렉시블연결구 (방수용) 16C EA 130 1,700 221,000 1,700 221,000

후렉시블연결구 (방수용) 22C EA 16 2,110 33,760 2,110 33,760

노말밴드 28C EA 17 3,359 57,103 3,359 57,103

노말밴드 36C EA 33 4,510 148,830 4,510 148,830

행가 3/8" SET 123 690 84,870 690 84,870

CCHANNEL 1.2Tx1.2M SET 87 2,410 209,670 2,410 209,670

스위치 박스 1P EA 1 732 732 732 732

써모판 1P EA 1 1,800 1,800 1,800 1,800

죠인트박스 100x100x50 EA 16 1,713 27,408 1,713 27,408

풀박스 150x150x100 EA 8 3,960 31,680 3,960 31,680

풀박스 300x300x200 EA 5 11,480 57,400 11,480 57,400

풀박스 400x400x300 EA 2 27,000 54,000 27,000 54,000

풀박스 500x500x300 EA 8 37,800 302,400 37,800 302,400

현장제어반 400x600x250 EA 1 80,000 80,000 80,000 80,000

현장제어반 300x400x250 EA 1 51,000 51,000 51,000 51,000

N.F.B 2P-15A EA 7 21,670 151,690 21,670 151,690

선택스위치 25mm EA 1 1,430 1,430 1,430 1,430

액면 지시 조절기 후로트식(UNIT:1, SENSOR:2) SET 1 780,000 780,000 780,000 780,000
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

액면 지시기 후로트식 SET 1 370,000 370,000 370,000 370,000

액면 조절기 오뚜기식 SET 4 340,000 1,360,000 340,000 1,360,000

잡자재비(자동) 자재비의 5% L/S 1 828,976 828,976 828,976 828,976

노무비 내선전공 인 311 179,883 55,943,613 179,883 55,943,613

노무비 저압케이블전공 인 59 192,705 11,369,595 192,705 11,369,595

노무비 플랜트전공 인 1 185,583 185,583 185,583 185,583

노무비 계장공 인 114 179,627 20,477,478 179,627 20,477,478

노무비 통신케이블공 인 1 261,699 261,699 261,699 261,699

노무비 통신설비공 인 1 186,932 186,932 186,932 186,932

노무비 통신관련기사 인 23 208,604 4,797,892 208,604 4,797,892

노무비 보통인부 인 12 99,882 1,198,584 99,882 1,198,584

노무비 H/W시험사 인 2 232,334 464,668 232,334 464,668

노무비 S/W시험사 인 4 253,927 1,015,708 253,927 1,015,708

공구손료 노무비의 3% 식 1 2,877,052 2,877,052 2,877,052 2,877,052

부가가치세(자동제어) 합계의10% 식 1 24,140,002 24,140,002 24,140,002 24,140,002

조달수수료(자동제어) 합계의0.54% 식 1 1,433,916 1,433,916 1,433,916 1,433,916

회계과/김정숙/2017-01-09 13:32



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 181,250,971 95,901,752 277,152,723
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01020107  고무발포보온제

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D15×13T m 267 1,330 355,110 2,410 643,470 3,740 998,580

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D20×13T m 285 1,570 447,450 3,340 951,900 4,910 1,399,350

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D25×13T m 196 1,840 360,640 3,800 744,800 5,640 1,105,440

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D32×13T m 45 2,250 101,250 4,630 208,350 6,880 309,600

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D40×13T m 201 2,440 490,440 4,620 928,620 7,060 1,419,060

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D50×13T m 150 2,880 432,000 4,580 687,000 7,460 1,119,000

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D65×13T m 54 3,530 190,620 6,350 342,900 9,880 533,520

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D80×13T m 127 4,540 576,580 7,030 892,810 11,570 1,469,390

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D100×13T m 100 5,620 562,000 8,850 885,000 14,470 1,447,000

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D150×13T m 168 8,150 1,369,200 13,140 2,207,520 21,290 3,576,720

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D200×13T m 93 8,610 800,730 20,300 1,887,900 28,910 2,688,630

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D100×19T m 30 9,490 284,700 9,030 270,900 18,520 555,600

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D125×19T m 10 10,580 105,800 13,050 130,500 23,630 236,300

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D150×19T m 12 12,650 151,800 13,570 162,840 26,220 314,640

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D15×25T m 169 4,210 711,490 4,230 714,870 8,440 1,426,360

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D20×25T m 506 4,800 2,428,800 4,950 2,504,700 9,750 4,933,500

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D25×25T m 311 5,380 1,673,180 5,760 1,791,360 11,140 3,464,540

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D32×25T m 108 6,020 650,160 6,550 707,400 12,570 1,357,560

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D40×25T m 193 6,510 1,256,430 6,520 1,258,360 13,030 2,514,790

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D50×32T m 138 10,960 1,512,480 6,560 905,280 17,520 2,417,760

고무발포 보온재 (강관용) 고무발포보온재,D65×32T m 40 13,440 537,600 7,720 308,800 21,160 846,400

고무발포 닥트보온 13T m2 19 19,269 366,111 31,480 598,120 50,749 964,231

조달수수료(보온재) 합계의0.54% 식 1 189,529 189,529 189,529 189,529
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[ 태평4동종합복지시설신축공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 15,554,100 19,733,400 35,287,500
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