

# 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사(토목)

비 목		구 분		금 액	구 성 비(%)
순 공 사 원 가	재 료 비	A	직 접 재 료 비	437,651,563	
		B	간 접 재 료 비		
		C	작업 부산물(-)	-	
		D	소 계	437,651,563	
	노 무 비	E	직 접 노 무 비	947,105,836	
		F	간 접 노 무 비	68,191,620	직접노무비x 7.20%
		G	소 계	1,015,297,456	
		H	산 출 경 비	152,511,079	
		I	산 재 보 험 료	38,581,303	노 무 비 x 3.80%
		J	고 용 보 험 료	8,934,617	노 무 비 x 0.88%
		K	건 강 보 험 료	16,100,799	직접노무비 x 1.70%
		L	노인장기요양보험	1,054,602	건강보험료 x 6.55%
		M	연 금 보 험 료	23,582,935	직접노무비 x 2.49%
		N	산업안전보건관리비	32,735,664	((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배 1.97%
		① 일반경우		27,279,720	(재료비+직접노무비)x요율 1.97%
		②도급관급포함방식		28,497,501	(재료비+직접노무비+관급자재비)x요율
		③도급관급미포함방식		32,735,664	((재료비+직접노무비)x요율)x1.2배
		O	안 전 관 리 비	5,226,712	(재료비+직접노무비+산출경비)x 0.34%
		P	환 경 보 전 비	7,686,342	(재료비+직접노무비+산출경비)x 0.50%
		Q	퇴직공제부금비	21,783,434	직접노무비 x 2.30%
		R	기 타 경 비	104,612,329	(재료비+노무비)x 7.20%
		S	공사이행보증수수료	-	[5.6백만원+(직접공사비-140억원)x요율]x공기년수(2.0) 0.0000%
		T	하도급보증수수료	1,152,951	(재료비+직노+산출경비)x 0.075%
		U	건설기계대여보증수수료	1,076,087	(재료비+직노+산출경비)x 0.070%
		V	소 계	415,038,854	
W	계			1,867,987,873	
X	일 반 관 리 비			102,739,333	계(W)의x 5.50%
Y	이 윤			183,962,794	(노무비+경비+일반관리비)x 12.00%
Z	T. A. B 공 사			-	
Aa	공 급 가 액			2,154,690,000	
Ab	부 가 가 치 세			215,469,000	공급가액 의 x 10.00%
Ac	총 원 가			2,370,159,000	
Ad	시 설 분 담 금			150,428,580	
Ae	관급 자재	도급자설치용 관급		68,365,040	조달수수료, V.A.T포함
		관급자설치용 관급		-	
		소 계		68,365,040	
Af	총 공 사 비			2,588,952,620	



## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

[illegible]

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1.토 공 사		1	식		192,210,610		596,975,067		84,973,223		874,158,900	
1.1 토공사					1,489,672		1,076,877		1,254,741		3,821,290	
흙깎기공/토사	중규모	536	m³	340	182,240	360	192,960	272	145,792	972	520,992	No. 1
흙쌓기/토사	다짐도90%이상	131	m³	321	42,051	600	78,600	412	53,972	1,333	174,623	No. 2
흙쌓기/토사	다짐도95%이상	79	m³	425	33,575	767	60,593	551	43,529	1,743	137,697	No. 3
사토처리(토사)	덤프24TON, L=11.5KM, 절취→사토장	478	m³	2,577	1,231,806	1,558	744,724	2,116	1,011,448	6,251	2,987,978	#. 1
1.2 기존구조물철거					4,183,726		18,681,588		11,258,583		34,123,897	
아스팔트포장깨기	T=30cm 미만	164	m³	1,218	199,752	5,750	943,000	2,016	330,624	8,984	1,473,376	No. 4
포장절단/아스팔트		72	m	597	42,984	959	69,048	42	3,024	1,598	115,056	No. 5
콘크리트포장깨기	T=30cm 미만	6	m³	2,395	14,370	14,841	89,046	3,965	23,790	21,201	127,206	No. 6
보도블록철거	인력	105	m³			1,892	198,660			1,892	198,660	No. 7
보차도경계석철거		50	m			5,168	258,400			5,168	258,400	No. 8
흙관철거	D=450mm	15	m	498	7,470	8,015	120,225	2,173	32,595	10,686	160,290	No. 9
웬스철거		130	m	14	1,820	2,026	263,380	12	1,560	2,052	266,760	No. 10
석축철기	찰쌓기(기계)	679	m³	2,069	1,404,851	4,286	2,910,194	4,098	2,782,542	10,453	7,097,587	No. 11
석축철기	조경석	103	m³	1,598	164,594	3,415	351,745	3,118	321,154	8,131	837,493	No. 12
무근콘크리트깨기	T=30cm 미만(기계 100%)	515	m³	4,559	2,347,885	7,740	3,986,100	7,546	3,886,190	19,845	10,220,175	No. 13
철근콘크리트깨기	T=30cm 미만(기계 100%)	462	m³			20,545	9,491,790	8,392	3,877,104	28,937	13,368,894	No. 14
1.3 지하굴토공사					186,537,212		577,216,602		72,459,899		836,213,713	
터파기/육상토사	0~6m 기계	11,423	m³	337	3,849,551	282	3,221,286	426	4,866,198	1,045	11,937,035	No. 15
터파기/육상리핑암	6~10m 기계	5,535	m³	2,191	12,127,185	30,232	167,334,120	3,567	19,743,345	35,990	199,204,650	No. 16
흙깎기공/발파암/미진동암파쇄굴	지발당 허용작업량0.125kg/미만	3,162	m³	10,958	34,649,196	22,167	70,092,054	4,447	14,061,414	37,572	118,802,664	No. 17
암석절취(육상), 기계적파쇄	미진동암파쇄굴착(TYPE-I )	3,919	m³	12,391	48,560,329	60,285	236,256,915	3,908	15,315,452	76,584	300,132,696	No. 18

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

[illegible]

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 흙막이가시설공사		1	식		188,398,918		315,706,113		61,252,698		565,357,729	
2.1 H-PILE 공					56,870,506		129,562,172		12,699,122		199,131,800	
말뚝 천공	토사	512	m	3,995	2,045,440	19,428	9,947,136	862	441,344	24,285	12,433,920	No.24
케이싱설치철거	D500	512	m	560	286,720	2,136	1,093,632	3,716	1,902,592	6,412	3,282,944	No.25
말뚝 천공	풍화암	245	m	18,073	4,427,885	88,704	21,732,480	1,399	342,755	108,176	26,503,120	No.26
말뚝 천공	연암	506	m	26,300	13,307,800	103,424	52,332,544	1,193	603,658	130,917	66,244,002	No.27
H 파일항타(진동식)	H=300×300, ℓ =3m이하	125	본	3,450	431,250	23,096	2,887,000	12,600	1,575,000	39,146	4,893,250	No.28
H 파일항발(진동식)	H=300×300, ℓ =3m이하	125	본	5,761	720,125	14,795	1,849,375	10,923	1,365,375	31,479	3,934,875	No.29
H-PILE 연결	H-300*300*10*15	32	개소	67,850	2,171,200	92,231	2,951,392	3,575	114,400	163,656	5,236,992	No.30
토류판 설치 및 철거(T=6cm)	3개월이상~6개월미만	1,549	㎡	21,614	33,480,086	23,737	36,768,613	4,102	6,353,998	49,453	76,602,697	No.31
2.2 WALE 공					359,898		2,125,323		643,110		3,128,331	
H-Beam설치및철거(H=300~500)	3~5m 이하(WALE)	18	본	9,655	173,790	79,512	1,431,216	35,070	631,260	124,237	2,236,266	No.32
우각부연결	띠장우각부	9	개소	17,888	160,992	70,445	634,005	892	8,028	89,225	803,025	No.33
보갈이설치	L-100X100X10	42	개소	598	25,116	1,431	60,102	91	3,822	2,120	89,040	No.34
2.3 STRUT 공					622,080		2,918,304		344,340		3,884,724	
CORNER STRUT 단부제작		9	개소	59,465	535,185	244,744	2,202,696	3,190	28,710	307,399	2,766,591	No.35
H-Beam설치및철거(H=300~500)	3~5m 이하(STRUT)	9	본	9,655	86,895	79,512	715,608	35,070	315,630	124,237	1,118,133	No.32
2.4 제거식 소일네일 공					77,852,932		176,819,930		20,610,620		275,283,482	
네일링 천공	토사	2,448	m	10,879	26,631,792	26,530	64,945,440	4,044	9,899,712	41,453	101,476,944	No.36
네일링 천공	풍화암	1,032	m	9,338	9,636,816	23,777	24,537,864	4,036	4,165,152	37,151	38,339,832	No.37
네일링 천공	연암	1,111	m	11,343	12,602,073	28,532	31,699,052	4,707	5,229,477	44,582	49,530,602	No.38
NAIL 제작 및 설치	L=6.0m	616	공	27,536	16,962,176	11,869	7,311,304			39,405	24,273,480	#.5
NAIL 제작 및 설치	L=5.0m	179	공	23,806	4,261,274	9,890	1,770,310			33,696	6,031,584	#.6

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
NAIL GROUTING	L=6.0m	616	공	1,998	1,230,768	22,823	14,058,968	622	383,152	25,443	15,672,888	#.7
NAIL GROUTING	L=5.0m	179	공	1,827	327,033	18,995	3,400,105	622	111,338	21,444	3,838,476	#.8
지압판설치	150x150x12	795	공	7,800	6,201,000	1,997	1,587,615			9,797	7,788,615	#.9
제거식네일 해체	제거식	4,591	m			5,992	27,509,272	179	821,789	6,171	28,331,061	#.10
2.5 주요자재비					35,244,441						35,244,441	
구조용H형강 (손료 30%)	300x300x10x15M/M	133.751	ton	195,000	26,081,445					195,000	26,081,445	No.39
ㄱ형강 (손료 30%)	100x100x10M/M	0.605	ton	201,000	121,605					201,000	121,605	No.40
ㄷ형강 (손료 30%)	250x90x9M/M 34.60KG/M	44.152	ton	204,000	9,007,008					204,000	9,007,008	No.41
ㄷ형강 (손료 30%)	380x100x10.5M/M 54.50KG/M	0.157	ton	219,000	34,383					219,000	34,383	No.42
2.6 계측관리					13,065,000				26,935,000		40,000,000	
지중경사계		5	개소	199,000	995,000					199,000	995,000	
지하수위계		5	개소	174,000	870,000					174,000	870,000	
지표침하계		4	개소	200,000	800,000					200,000	800,000	
건물경사계		14	개소	100,000	1,400,000					100,000	1,400,000	
균열측정계		14	개소	100,000	1,400,000					100,000	1,400,000	
네일링축력계		40	개소	190,000	7,600,000					190,000	7,600,000	
천공 및 그라우팅		2	회					4,500,000	9,000,000	4,500,000	9,000,000	
보고서 작성비		6	개월					2,500,000	15,000,000	2,500,000	15,000,000	
계측기 손료		6	개월					500,000	3,000,000	500,000	3,000,000	
단수정리		1	식					-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	
2.7 영구배수공사					4,384,061		4,280,384		20,506		8,684,951	
드레인보드 하부	200g/㎡	180	㎡	1,700	306,000	556	100,080	17	3,060	2,273	409,140	
GSD관 하부	200g/㎡	45	㎡	1,700	76,500	556	25,020	17	765	2,273	102,285	

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

[illegible]



## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3. 포장공사		1	식		23,713,165		8,128,977		582,627		32,424,769	
3.1 아스콘포장	T=45cm				2,787,326		127,612		67,080		2,982,018	
아스콘포장/표층 포설및다짐	T=5cm	86	m <sup>2</sup>	101	8,686	287	24,682	144	12,384	532	45,752	No.43
아스팔트콘크리트	#78 표층용	10	ton	69,000	690,000					69,000	690,000	
아스팔트(유제)	RSC-4 P/K(200 ℓ )	1	d/m	112,000	112,000					112,000	112,000	
아스콘포장/택코팅	RSC-4	86	m <sup>2</sup>	1	86	44	3,784			45	3,870	No.44
아스콘포장/표층 포설및다짐	T=10cm	86	m <sup>2</sup>	201	17,286	594	51,084	285	24,510	1,080	92,880	No.45
아스팔트콘크리트	#467 기층용	21	ton	60,000	1,260,000					60,000	1,260,000	
아스팔트(유제)	RSC-3 P/K(200 ℓ )	1	d/m	112,000	112,000					112,000	112,000	
아스콘포장/프라임코팅	RSC-3	86	m <sup>2</sup>	1	86	44	3,784			45	3,870	No.46
혼합골재	Φ40mm 이하(도착도)	33	m <sup>3</sup>	17,000	561,000					17,000	561,000	
보조기층포설및다짐	30cm	26	m <sup>2</sup>	1,007	26,182	1,703	44,278	1,161	30,186	3,871	100,646	No.47
3.2 인조화강석블록포장	T=6cm, 투수성	470	m <sup>2</sup>	29,201	13,724,470	6,352	2,985,440	535	251,450	36,088	16,961,360	No.48
3.3 장애인유도블록포장	300*300*60(논슬립)	5	m <sup>2</sup>	91,913	459,565	6,781	33,905	34	170	98,728	493,640	No.49
3.4 경계석 설치					5,665,567		4,859,818		233,543		10,758,928	
보차도경계석(화강석)설치	180x200x1000mm (직선,모따기10R,미	208	m	18,202	3,786,016	15,258	3,173,664	618	128,544	34,078	7,088,224	No.50
보차도경계석(화강석)설치	180x200x1000mm (곡선,모따기10R,미	13	m	27,472	357,136	15,258	198,354	618	8,034	43,348	563,524	No.51
도로경계석(재료분리)설치	100x100x1000mm (직선,미끄럼방지용	215	m	7,081	1,522,415	6,920	1,487,800	451	96,965	14,452	3,107,180	No.52
3.5 APRON 설치					808,182		44,278		30,186		882,646	
혼합골재	Φ75m/m 이하(도착도)	46	m <sup>3</sup>	17,000	782,000					17,000	782,000	
보조기층포설및다짐	골재 Φ75m/m이하	26	m <sup>2</sup>	1,007	26,182	1,703	44,278	1,161	30,186	3,871	100,646	No.47
3.6 교통안전시설					268,055		77,924		198		346,177	
반사경	Ø1000m/m, 일면경	1	개소	226,034	226,034	76,607	76,607			302,641	302,641	No.53

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

[illegible]

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
4. 우수공사		1	식		20,470,647		17,228,161		1,857,142		39,555,950	
4.1 토공사					333,008		3,075,618		362,141		3,770,767	
터파기/육상토사	1~2m 인력10%	520	m³	312	162,240	2,506	1,303,120	395	205,400	3,213	1,670,760	No.55
되메우기/토사(인력10%)	다짐	403	m³	377	151,931	4,346	1,751,438	330	132,990	5,053	2,036,359	No.56
잔토처리	토사	117	m³	161	18,837	180	21,060	203	23,751	544	63,648	No.57
4.2 맨홀공사					2,850,564		1,062,498		181,410		4,094,472	
우수맨홀/PC콘크리트	Ø900, 깊이1.3m	6	개소	249,094	1,494,564	177,083	1,062,498	30,235	181,410	456,412	2,738,472	No.58
원형맨홀뚜껑(주철제)	Ø648mm 하수도용(KS규격)	2	조	228,000	456,000					228,000	456,000	
칼라콘크리트맨홀뚜껑	내경 Ø600mm	4	조	225,000	900,000					225,000	900,000	
4.3 관로공사					6,403,134		5,824,058		405,036		12,632,228	
PVC 이중벽관	D300mm	32	m	43,935	1,405,920	3,305	105,760	15	480	47,255	1,512,160	No.59
흙관접합 및 부설/소켓식	D450, 관보호콘크리트	78	m	35,125	2,739,750	66,777	5,208,606	4,108	320,424	106,010	8,268,780	No.60
흙관 천공 및 접합	D450×250	12	개소	1,092	13,104	16,940	203,280	56	672	18,088	217,056	No.61
PVC 이중벽관	D250mm	74	m	29,955	2,216,670	2,255	166,870			32,210	2,383,540	No.62
하수관CCTV조사	D800이하, 신설관로	78	m	160	12,480	1,779	138,762	1,070	83,460	3,009	234,702	No.63
분류관 표식	신설관로	78	m	195	15,210	10	780			205	15,990	No.64
4.4 배수구조물설치					10,883,941		7,265,987		908,555		19,058,483	
집수정/PC콘크리트	600X600X850, 스틸그레이팅	4	개소	208,018	832,072	67,529	270,116	15,117	60,468	290,664	1,162,656	No.65
원형수로관	300NT(250X375X2000)	94	m	46,256	4,348,064	46,361	4,357,934	4,043	380,042	96,660	9,086,040	No.66
원형수로관 집수정	300NT	5	개소	214,505	1,072,525	78,353	391,765	11,934	59,670	304,792	1,523,960	No.67
빗물받이/PC콘크리트	300X400X850, 스틸그레이팅	27	개소	105,116	2,838,132	61,856	1,670,112	15,117	408,159	182,089	4,916,403	No.68
U형측구(스틸그레이팅 뚜껑)	300X400	4	m	63,269	253,076	48,005	192,020	18	72	111,292	445,168	No.69
무소음측구(무소음그레이팅 뚜껑)	300X400	8	m	192,509	1,540,072	48,005	384,040	18	144	240,532	1,924,256	No.70

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

[illegible]

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

[illegible]

## 공 종 별 내 역 서

[공사명 : 태평4동 종합복지시설 신축공사]

[illegible]