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01  성남시 문화 및 의료시설 건립공사          

0101  건축공사 1 4,452,846,433 5,315,387,868 412,630,338 10,180,864,639

0102  건축인테리어 1 594,003,477 503,253,857 3,852,984 1,101,110,318

0103  무대인테리어 1 906,704,845 938,594,838 5,766,458 1,851,066,141

[ 합           계 ] 5,953,554,755 6,757,236,563 422,249,780 13,133,041,098

공 종 별 집 계 표

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고



단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액

공 종 별 집 계 표

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0101  건축공사 1 4,452,846,433 4,452,846,433 5,315,387,868 5,315,387,868 412,630,338 412,630,338 10,180,864,639 10,180,864,639

010101  공통 가설 공사 1 456,736 456,736 28,846,783 28,846,783 120,969,065 120,969,065 150,272,584 150,272,584

010102  가  설  공  사 1 210,624,954 210,624,954 697,556,024 697,556,024 5,043,452 5,043,452 913,224,430 913,224,430

010103  철근콘크리트공사 1 664,354,063 664,354,063 2,405,905,161 2,405,905,161 81,875,637 81,875,637 3,152,134,861 3,152,134,861

010104  철  골  공  사 1 637,852,277 637,852,277 280,814,999 280,814,999 88,972,336 88,972,336 1,007,639,612 1,007,639,612

010105  조  적  공  사 1 74,631,738 74,631,738 243,990,833 243,990,833 8,460 8,460 318,631,031 318,631,031

010106  방  수  공  사 1 348,878,075 348,878,075 175,081,990 175,081,990 428,982 428,982 524,389,047 524,389,047

010107  타  일  공  사 1 9,478,381 9,478,381 21,371,513 21,371,513 31,320 31,320 30,881,214 30,881,214

010108  석    공    사 1 38,711,178 38,711,178 149,210,840 149,210,840 1,685,763 1,685,763 189,607,781 189,607,781

010109  목    공    사 1 219,268,544 219,268,544 135,996,413 135,996,413 59,224 59,224 355,324,181 355,324,181

010110  금  속  공  사 1 148,469,419 148,469,419 230,515,933 230,515,933 1,236,320 1,236,320 380,221,672 380,221,672

010111  미  장  공  사 1 2,396,541 2,396,541 160,524,550 160,524,550 688,479 688,479 163,609,570 163,609,570

010112  창  호  공  사 1 713,205,937 713,205,937 201,442,283 201,442,283 534,768 534,768 915,182,988 915,182,988

010113  유  리  공  사 1 149,554,045 149,554,045 56,650,714 56,650,714 412 412 206,205,171 206,205,171

010114  도  장  공  사 1 124,522,174 124,522,174 226,556,103 226,556,103 1,105,355 1,105,355 352,183,632 352,183,632

010115  수  장  공  사 1 854,234,528 854,234,528 222,610,972 222,610,972 609,582 609,582 1,077,455,082 1,077,455,082

010116  판  넬  공  사 1 26,578,000 26,578,000 9,312,000 9,312,000 35,890,000 35,890,000

010117  기  타  공  사 1 234,562,447 234,562,447 61,120,757 61,120,757 5,388,217 5,388,217 301,071,421 301,071,421

010118  골재 및 운반비 1 19,507,376 19,507,376 42,156,893 42,156,893 61,664,269 61,664,269

010119  품 질 시 험 비 1 61,556,073 61,556,073 61,556,073 61,556,073

010120  작 업 부 산 물 1 -36,378,980 -36,378,980 -36,378,980 -36,378,980

010121  사  인  공  사 1 11,939,000 11,939,000 7,880,000 7,880,000 280,000 280,000 20,099,000 20,099,000



단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액

공 종 별 집 계 표

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0102  건축인테리어 1 594,003,477 594,003,477 503,253,857 503,253,857 3,852,984 3,852,984 1,101,110,318 1,101,110,318

010201  가  설  공  사 1 2,032,683 2,032,683 5,724,457 5,724,457 7,757,140 7,757,140

010202  조  적  공  사 1 1,332,870 1,332,870 3,852,368 3,852,368 5,185,238 5,185,238

010203  방  수  공  사 1 3,972,594 3,972,594 12,740,070 12,740,070 16,712,664 16,712,664

010204  타  일  공  사 1 71,391,039 71,391,039 57,018,508 57,018,508 9,396 9,396 128,418,943 128,418,943

010205  석    공    사 1 174,151,460 174,151,460 174,451,891 174,451,891 1,151,413 1,151,413 349,754,764 349,754,764

010206  목    공    사 1 4,544,768 4,544,768 7,282,600 7,282,600 145,600 145,600 11,972,968 11,972,968

010207  금  속  공  사 1 78,505,923 78,505,923 165,463,397 165,463,397 120,740 120,740 244,090,060 244,090,060

010208  미  장  공  사 1 1,947,926 1,947,926 1,947,926 1,947,926

010209  유  리  공  사 1 106,179,763 106,179,763 1,830,327 1,830,327 108,010,090 108,010,090

010210  도  장  공  사 1 6,007,091 6,007,091 32,803,091 32,803,091 327,273 327,273 39,137,455 39,137,455

010211  수  장  공  사 1 114,950,494 114,950,494 40,139,222 40,139,222 237,164 237,164 155,326,880 155,326,880

010212  가  구  공  사 1 26,730,592 26,730,592 26,730,592 26,730,592

010213  골재 및 운반비 1 4,204,200 4,204,200 1,861,398 1,861,398 6,065,598 6,065,598

0103  무대인테리어 1 906,704,845 906,704,845 938,594,838 938,594,838 5,766,458 5,766,458 1,851,066,141 1,851,066,141

010301  대    강    당 1 696,079,564 696,079,564 796,223,988 796,223,988 4,576,144 4,576,144 1,496,879,696 1,496,879,696

01030101  가  설  공  사 1 8,664,321 8,664,321 44,087,025 44,087,025 192,720 192,720 52,944,066 52,944,066

01030102  미  장  공  사 1 583,458 583,458 583,458 583,458

01030103  금  속  공  사 1 63,076,962 63,076,962 228,364,966 228,364,966 455,818 455,818 291,897,746 291,897,746

01030104  창  호  공  사 1 129,653,298 129,653,298 1,691,487 1,691,487 11,895 11,895 131,356,680 131,356,680

01030105  목공및수장공사 1 489,599,639 489,599,639 490,116,564 490,116,564 3,555,867 3,555,867 983,272,070 983,272,070

01030106  칠    공    사 1 5,057,316 5,057,316 31,380,488 31,380,488 344,850 344,850 36,782,654 36,782,654
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공 종 별 집 계 표

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030107  골재 및 운반비 1 28,028 28,028 14,994 14,994 43,022 43,022

010302  다 목 적 강 당 1 210,625,281 210,625,281 142,370,850 142,370,850 1,190,314 1,190,314 354,186,445 354,186,445

01030201  가  설  공  사 1 135,216 135,216 2,431,338 2,431,338 2,566,554 2,566,554

01030202  미  장  공  사 1 1,911,119 1,911,119 1,911,119 1,911,119

01030203  창  호  공  사 1 28,514,750 28,514,750 415,460 415,460 3,050 3,050 28,933,260 28,933,260

01030204  수  장  공  사 1 92,957,346 92,957,346 72,949,884 72,949,884 508,126 508,126 166,415,356 166,415,356

01030205  목공및수장공사 1 87,297,415 87,297,415 55,025,851 55,025,851 478,405 478,405 142,801,671 142,801,671

01030206  칠    공    사 1 1,524,358 1,524,358 9,637,198 9,637,198 113,982 113,982 11,275,538 11,275,538

01030207  골재 및 운반비 1 196,196 196,196 86,751 86,751 282,947 282,947



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

010101  공통 가설 공사

조립식가설사무소 / 도급자용 24개월 M2 200 86,712 17,342,400 86,712 17,342,400 호표 1

조립식가설사무소 /감리,감독 24개월 M2 80 86,712 6,936,960 86,712 6,936,960 호표 2

조립식가설창고 / 도급자용 24개월 M2 180 65,634 11,814,120 65,634 11,814,120 호표 3

조립식가설창고 / 실험실 24개월 M2 50 65,634 3,281,700 65,634 3,281,700 호표 4

컨테이너형 가설건축물 - 사무실 2.4*3.0*2.6m, 24개월 개소 1 770,310 770,310 770,310 770,310 호표 5

이동식화장실(대소변겸용) 24개월 대 1 1,797,400 1,797,400 1,797,400 1,797,400 호표 6

타워크레인 임대료 T형, 12 ton 월 7 65,248 456,736 4,120,969 28,846,783 7,587,981 53,115,867 11,774,198 82,419,386 표준시장단가

타워크레인운반 /수송비 12 ton 대 1 3,417,701 3,417,701 3,417,701 3,417,701 표준시장단가

타워크레인설치, 해체 수직이동(2회 포함) 대 1 19,406,287 19,406,287 19,406,287 19,406,287 호표 7

타워크레인기초 4.5*4.5 EA 1 3,086,320 3,086,320 3,086,320 3,086,320 호표 8

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 456,736 28,846,783 120,969,065 150,272,584



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010102  가  설  공  사

측량 및 검측비 귀규준틀
개소
(nr)

2 2,907 5,814 55,233 110,466 58,140 116,280 표준시장단가

측량 및 검측비 평규준틀
개소
(nr)

33 2,080 68,640 32,585 1,075,305 34,665 1,143,945 표준시장단가

강관동바리(0.6m초과) 3.5-4.2m이하, 3개월이하 ㎡ 3052 1,678 5,121,256 6,710 20,478,920 8,388 25,600,176 표준시장단가

시스템동바리 10m이하 공㎥ 39312 3,000 117,936,000 5,000 196,560,000 8,000 314,496,000 견적가

시스템동바리 10-20m이하 공㎥ 2120 5,000 10,600,000 11,000 23,320,000 16,000 33,920,000 견적가

조립말비계 (강관) 3개월 이하 1단,2m 대 31 18,608 576,848 58,923 1,826,613 77,531 2,403,461 표준시장단가

조립말비계 (강관) 3개월 이하 2단,4m 대 36 24,500 882,000 97,998 3,527,928 122,498 4,409,928 표준시장단가

강관비계 30m이하, 6-12개월 이하 ㎡ 10628 5,744 61,047,232 10,908 115,930,224 16,652 176,977,456 표준시장단가

강관 조립말비계(이동식) 높이 6m, 3개월 대 4 39,540 158,160 171,262 685,048 210,802 843,208 호표 9

강관틀 비계매기 10m  이하,6개월이하 M2 4053 2,261 9,163,833 5,023 20,358,219 7,284 29,522,052 호표 10

강관틀 비계매기 10m 초과-20M이하,6개월이하 M2 1018 2,359 2,401,462 6,985 7,110,730 9,344 9,512,192 호표 11

가설계단 경사형,3개월-6개월이하 ㎡ 75 27,981 2,098,575 56,807 4,260,525 84,788 6,359,100 표준시장단가

현장 정리 RC조 ㎡ 24060 8,872 213,460,320 8,872 213,460,320 표준시장단가

콘크리트 양생 ㎡ 30172 372 11,223,984 372 11,223,984 표준시장단가

석재면,타일보양 하드롱지 ㎡ 2157 262 565,134 743 1,602,651 1,005 2,167,785 표준시장단가

먹매김 학교,공장,사무소등 ㎡ 23927 2,390 57,185,530 2,390 57,185,530 표준시장단가

구조부먹매김 학교,공장,사무소등 ㎡ 23927 717 17,155,659 717 17,155,659 표준시장단가

인화겸용리프트 설치, 해체 M 22 76,541 1,683,902 2,296 50,512 78,837 1,734,414 호표 12

인화겸용리프트손료 월 6 657,360 3,944,160 657,360 3,944,160 호표 13

리프트카기초 2.5*2.5 EA 1 1,048,780 1,048,780 1,048,780 1,048,780 호표 14



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 210,624,954 697,556,024 5,043,452 913,224,430



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010103  철근콘크리트공사

레미콘(관급) 25-35-15 M3 617

레미콘(관급) 25-27-15 M3 816

레미콘(관급) 25-24-15 M3 18203

레미콘(관급) 25-18-12 M3 2700

레미콘(관급) 25-18-8 M3 308

철근콘크리트타설/1회 보통,슬럼프15이상200m3초과 ㎥ 19442 1,393 27,082,706 8,384 163,001,728 2,392 46,505,264 12,169 236,589,698 표준시장단가

무근콘크리트타설/1회 보통,슬럼프8-12/200m3초과 ㎥ 2949 1,367 4,031,283 7,919 23,353,131 2,360 6,959,640 11,646 34,344,054 표준시장단가

철근콘크리트용봉강(관급)
철근콘크리트용봉강, 이형봉강
(SD500), SH-10

TON 284.443 별도

철근콘크리트용봉강(관급)
철근콘크리트용봉강, 이형봉강
(SD500), SH-13

TON 448.65 별도

철근콘크리트용봉강(관급)
철근콘크리트용봉강, 이형봉강
(SD600), SH-16

TON 260.757 별도

철근콘크리트용봉강(관급)
철근콘크리트용봉강, 이형봉강
(SD600), SH-19

TON 308.452 별도

철근콘크리트용봉강(관급)
철근콘크리트용봉강, 이형봉강
(SD600), SH-22

TON 643.928 별도

철근콘크리트용봉강(관급)
철근콘크리트용봉강, 이형봉강
(SD600), SH-25

TON 449.041 별도

철근콘크리트용봉강(관급)
철근콘크리트용봉강, 이형봉강
(SD600), SH-29

TON 127.508 별도

철근 공장가공 및 조립 보통 ton 2449.3 17,259 42,272,468 327,917 803,167,108 345,176 845,439,576 표준시장단가

SHOP 제작비 시공상세도 TON 2449.3 14,498 35,509,951 14,498 35,509,951 호표 15

운반비(트레일러20톤+크레인10톤) 철근 L:20km(공장-현장) TON 2522.779 10,532 26,569,908 10,532 26,569,908 산근 1

합판거푸집 간단, 0-7m이하 ㎡ 430 9,631 4,141,330 16,397 7,050,710 26,028 11,192,040 표준시장단가

합판거푸집 보통, 0-7m이하 ㎡ 32694 11,002 359,699,388 18,732 612,424,008 29,734 972,123,396 표준시장단가

합판거푸집 설치 및 해체 합벽 3회, 수직고 7m까지 M2 2763 10,857 29,997,891 24,117 66,635,271 241 665,883 35,215 97,299,045 호표 16

유로폼 보통, 0-7m이하 ㎡ 27894 5,295 147,698,730 19,915 555,509,010 25,210 703,207,740 표준시장단가

합판거푸집 설치-매입 보통 6회, 수직고 7m까지 M2 196 8,236 1,614,256 14,470 2,836,120 144 28,224 22,850 4,478,600 호표 17
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데크플레이트(관급)/ED1-100
건설용거푸집, 덱플레이트(상D10/하
D8*2)

㎡ 6352

데크플레이트(관급)/ED3-100
건설용거푸집, 덱플레이트(상D13/하
D8*2)

㎡ 7142

데크플레이트(관급)/ED4-100
건설용거푸집, 덱플레이트(상D13/하
D10*2)

㎡ 318

데크플레이트(관급)/ED5-100
건설용거푸집, 덱플레이트(상D13/하
D13*2)

㎡ 193

데크플레이트(관급)/ED1-140
건설용거푸집, 덱플레이트(상D10/하
D8*2)

㎡ 103

데크플레이트(관급)/ED3-140,180
건설용거푸집, 덱플레이트(상D13/하
D8*2)

㎡ 783

데크플레이트(관급)/ED4-140
건설용거푸집, 덱플레이트(상D13/하
D10*2)

㎡ 163

데크플레이트 설치 M2 15054 5,900 88,818,600 5,900 88,818,600 견적가

지수판설치 - PVC 용접 PVC, H200*5t M 1163 3,057 3,555,291 32,884 38,244,092 986 1,146,718 36,927 42,946,101 호표 18

페놀폼설치(벽) 50mm M2 434 16,500 7,161,000 4,573 1,984,682 21,073 9,145,682 호표 19

섬유보강재설치 M3 2647 9,000 23,823,000 1,098 2,906,406 10,098 26,729,406 호표 20

HILTI 앵커 RE-500 EA 268 49,540 13,276,720 16,658 4,464,344 66,198 17,741,064 호표 21



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액
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품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 664,354,063 2,405,905,161 81,875,637 3,152,134,861
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비  고

010104  철  골  공  사

H빔 H빔, SS400, 200*200*8.0*12.0mm TON 1.627 740,000 1,203,980 740,000 1,203,980

H빔 H빔, SM490A, 250*125*6.0*9.0mm TON 2.398 835,000 2,002,330 835,000 2,002,330

H빔 H빔, SM490A, 300*150*6.5*9.0mm TON 7.931 835,000 6,622,385 835,000 6,622,385

H빔 H빔, SM490A, 300*300*10.0*15.0mm TON 4.101 835,000 3,424,335 835,000 3,424,335

H빔 H빔, SM490A, 350*175*7.0*11.0mm TON 20.677 835,000 17,265,295 835,000 17,265,295

H빔 H빔, SM490A, 350*350*12.0*19.0mm TON 32.356 835,000 27,017,260 835,000 27,017,260

H빔 H빔, SM490A, 400*200*8.0*13.0mm TON 7.524 835,000 6,282,540 835,000 6,282,540

H빔 H빔, SM490A, 450*200*9.0*14.0mm TON 12.899 835,000 10,770,665 835,000 10,770,665

H빔 H빔, SM490A, 500*200*10.0*16.0mm TON 7.074 835,000 5,906,790 835,000 5,906,790

H빔 H빔, SM490A, 582*300*12.0*17.0mm TON 17.81 835,000 14,871,350 835,000 14,871,350

H빔 H빔, SM490A, 588*300*12.0*20.0mm TON 2.326 835,000 1,942,210 835,000 1,942,210

H빔 H빔, SM490A, 700*300*13.0*24.0mm TON 45.492 935,000 42,535,020 935,000 42,535,020

H빔 H빔, SM490A, 400*400*13.0*21.0mm TON 35.326 935,000 33,029,810 935,000 33,029,810

H빔 H빔, SM490A, 708*302*15.0*28.0mm TON 5.801 980,000 5,684,980 980,000 5,684,980

H빔 H빔, SM490A, 808*302*16.0*30.0mm TON 30.549 980,000 29,938,020 980,000 29,938,020

T빔 241*300*11*15mm TON 1.602 900,000 1,441,800 900,000 1,441,800

BH형강
용접형강, SM490A,
200*200*10*20.0mm

TON 3.559 1,150,000 4,092,850 1,150,000 4,092,850

BH형강
용접형강, SM490A,
200*350*12.0*19.0mm

TON 1.053 1,150,000 1,210,950 1,150,000 1,210,950

BH형강
용접형강, SM490A,
350*350*12.0*19.0mm

TON 1.205 1,150,000 1,385,750 1,150,000 1,385,750

BH형강
용접형강, SM490A,
450*350*16.0*20.0mm

TON 15.497 1,150,000 17,821,550 1,150,000 17,821,550

BH형강
용접형강, SM490A,
800*450*20.0*30.0mm

TON 16.84 1,150,000 19,366,000 1,150,000 19,366,000

BH형강
용접형강, SM490A,
1400*300*20.0*36.0mm

TON 70.506 1,150,000 81,081,900 1,150,000 81,081,900
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[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

BH형강
용접형강, SM490A,
1500*350*20.0*32.0mm

TON 66.781 1,150,000 76,798,150 1,150,000 76,798,150

BH형강
용접형강, SM490A,
1500*350*30.0*30.0mm

TON 4.737 1,150,000 5,447,550 1,150,000 5,447,550

BH형강
용접형강, SM490A,
2000*350*24.0*32.0mm

TON 13.871 1,150,000 15,951,650 1,150,000 15,951,650

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 6.0mm TON 0.24 813,700 195,288 813,700 195,288

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 9.0mm TON 0.229 723,300 165,635 723,300 165,635

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 10mm TON 0.742 723,300 536,688 723,300 536,688

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 12mm TON 2.555 711,200 1,817,116 711,200 1,817,116

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 13mm TON 0.315 711,200 224,028 711,200 224,028

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 15mm TON 1.614 711,200 1,147,876 711,200 1,147,876

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 16mm/SM490 TON 0.83 761,200 631,796 761,200 631,796

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 18mm/SM490 TON 0.929 761,200 707,154 761,200 707,154

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 19mm/SM490 TON 0.346 761,200 263,375 761,200 263,375

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 20mm/SM490 TON 7.467 765,400 5,715,241 765,400 5,715,241

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 22mm/SM490 TON 13.926 765,400 10,658,960 765,400 10,658,960

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 24mm/SM490 TON 1.958 765,400 1,498,653 765,400 1,498,653

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 25mm/SM490 TON 6.391 765,400 4,891,671 765,400 4,891,671

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 28mm/SM490 TON 2.293 765,400 1,755,062 765,400 1,755,062

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 32mm/SM490 TON 4.961 775,600 3,847,751 775,600 3,847,751

일반구조용압연강판 일반구조용압연강판, 35mm/SM490 TON 5.816 775,600 4,510,889 775,600 4,510,889

무늬강판 무늬강판, 4.5mm kg 3691 882 3,255,462 882 3,255,462

철강채널 철강채널, 75*40*5.0mm, 소형 TON 0.29 770,000 223,300 770,000 223,300

철강채널 철강채널, 150*75*6.5mm, 중형 TON 0.239 770,000 184,030 770,000 184,030

철강채널 철강채널, 300*90*9.0mm, 대형 TON 3.494 850,000 2,969,900 850,000 2,969,900
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일반구조용각형강관
일반구조용각형강관, 각형강관,
150*150*4.5mm

M 30 18,230 546,900 18,230 546,900

일반구조용각형강관
일반구조용각형강관, 각형강관,
175*175*4.5mm

M 82 22,832 1,872,224 22,832 1,872,224

일반구조용각형강관
일반구조용각형강관, 각형강관,
200*200*6.0mm

M 36 36,410 1,310,760 36,410 1,310,760

일반구조용각형강관
일반구조용각형강관, 각형강관,
90*45*2.3mm

M 93 7,965 740,745 7,965 740,745

일반구조용각형강관
일반구조용각형강관, 각형강관,
150*100*4.5mm

M 32 15,040 481,280 15,040 481,280

일반구조용탄소강관 일반구조용탄소강관,∮267.4*6.0.mm M 29 42,552 1,234,008 42,552 1,234,008

일반구조용탄소강관 일반구조용탄소강관,∮318.5*8.0.mm M 7.35 67,579 496,705 67,579 496,705

철골 가공 조립(표준 라멘구조) Rolled shape, 100ton 이상 TON 279.609 29,279 8,186,671 275,518 77,037,312 165,310 46,222,163 470,107 131,446,146 호표 22

철골 가공 조립(표준 라멘구조) Built up, 100ton 이상 TON 181.361 61,514 11,156,240 388,053 70,377,680 232,832 42,226,644 682,399 123,760,564 호표 23

철골세우기/6층미만
강재총사용량 500ton미만, ㎡당
50kg미만

ton 460.97 2,474 1,140,439 121,210 55,874,173 123,684 57,014,612 표준시장단가

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M16*40mm 조 21 409 8,589 409 8,589

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M20*60mm 조 229 779 178,391 779 178,391

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M20*80mm 조 50 881 44,050 881 44,050

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*75mm 조 1648 1,488 2,452,224 1,488 2,452,224

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*80mm 조 1252 1,527 1,911,804 1,527 1,911,804

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*90mm 조 1838 1,600 2,940,800 1,600 2,940,800

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*95mm 조 816 1,636 1,334,976 1,636 1,334,976

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*100mm 조 972 1,670 1,623,240 1,670 1,623,240

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*105mm 조 264 1,704 449,856 1,704 449,856

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*115mm 조 1895 1,782 3,376,890 1,782 3,376,890

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*120mm 조 4598 1,814 8,340,772 1,814 8,340,772

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*125mm 조 1714 1,849 3,169,186 1,849 3,169,186

고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*135mm 조 1582 1,921 3,039,022 1,921 3,039,022
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고장력볼트 고장력볼트, F10T, M24*145mm 조 2175 1,995 4,339,125 1,995 4,339,125

고장력볼트 본조입
50본/t 미만,철골총사용량 300이상-
500t미만

ton 460.97 2,888 1,331,281 93,375 43,043,073 96,263 44,374,354 표준시장단가

앵커볼트 앵커볼트, M16*400mm 개 141 884 124,644 884 124,644

앵커볼트 앵커볼트, M20*700mm 개 273 3,450 941,850 3,450 941,850

앵커볼트 앵커볼트, M24*700mm 개 8 3,845 30,760 3,845 30,760

앵커볼트 설치 20mm이하 개소 394 340 133,960 16,658 6,563,252 16,998 6,697,212 표준시장단가

앵커볼트 설치 24mm이하 개소 8 523 4,184 25,600 204,800 26,123 208,984 표준시장단가

스터드볼트 스터드볼트, M19*125mm, 자동 개 19617 544 10,671,648 544 10,671,648

스터드볼트 스터드볼트, M19*135mm, 자동 개 281 576 161,856 576 161,856

스터드볼트 설치/자동용접 D=20mm 개소 18591 79 1,468,689 358 6,655,578 437 8,124,267 표준시장단가

스터드볼트 설치 / 자동용접 M22*200 개소 291 820 238,620 377 109,707 82 23,862 1,279 372,189 호표 24

기둥밑 무수축 고름모르타르 재료량 무수축모르타르, GP600 M3 0.827 780,000 645,060 780,000 645,060 호표 25

강판보강(2G10보) 6MM(0.5*0.7),L:6700 EA 3 639,640 1,918,920 849,129 2,547,387 124,029 372,087 1,612,798 4,838,394 호표 26

강판보강(2B5A보) 6MM(0.5*0.7),L:6900 EA 1 658,013 658,013 874,109 874,109 127,580 127,580 1,659,702 1,659,702 호표 27

녹막이페인트칠(뿜칠) 철재면, 1회(뿜칠) ㎡ 4132 1,037 4,284,884 1,621 6,697,972 2,658 10,982,856 표준시장단가

조합페인트칠 철재면 2회(뿜칠) ㎡ 356 1,511 537,916 476 169,456 1,987 707,372 표준시장단가

내화피복재 에스코트CF,2시간(22mm) ㎡ 2369 4,900 11,608,100 4,500 10,660,500 9,400 22,268,600 표준시장단가

내화페인트
내화페인트-(유기/유성), 철골, 1시
간 0.95mm, (5층, 20m)미만

M2 1193 54,000 64,422,000 54,000 64,422,000 시공도
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[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 637,852,277 280,814,999 88,972,336 1,007,639,612



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010105  조  적  공  사

콘크리트벽돌
콘크리트벽돌, 190*57*90mm, 서울,
C종2급

매 441069 70 30,874,830 70 30,874,830

0.5B 벽돌쌓기 3.6m 이하/리프트운반 천매 54.212 212,439 11,516,743 212,439 11,516,743 호표 28

1.0B 벽돌쌓기 3.6m 이하/리프트운반 천매 261.455 220,274 57,591,738 220,274 57,591,738 호표 29

1.0B 벽돌쌓기 3.6m 초과/리프트운반 천매 104.398 286,355 29,894,889 286,355 29,894,889 호표 30

0.5B 치장쌓기(한면 치장)
3.6m 이하, 줄눈 포함/점토,전벽돌
관급

천매 28.615 561,451 16,065,920 561,451 16,065,920 호표 31

0.5B 치장쌓기(한면 치장)
3.6m 초과, 줄눈 포함/점토,전벽돌
관급

천매 21.499 701,811 15,088,234 701,811 15,088,234 호표 32

미장벽돌연결철물

평자용접보강앵글 220*120*7.0T M 56,000 56,000 견적가

앵커 M16*100 EA 750 750 견적가

말굽와샤 5.0T EA 600 600 견적가

방수지 500*1000*2.0T M 132 2,500 330,000 2,500 330,000 견적가

몰탈스크린 900*250 M 132 1,600 211,200 1,600 211,200 견적가

C형고정철물세트 몸체100,고리,연결핀 EA 1087 1,000 1,087,000 1,000 1,087,000 견적가

칼블럭 6*150 EA 2175 300 652,500 300 652,500 견적가

통풍구 86*60*10 EA 326 300 97,800 300 97,800 견적가

통배수구 86*60*30 EA 326 300 97,800 300 97,800 견적가

조인트 75MM*10T M 43 600 25,800 600 25,800 견적가

슬립세트 75*10MM SET 86 700 60,200 700 60,200 견적가

아연도금철선 @3.2 M 652 300 195,600 300 195,600 견적가

상인방세트 봉,고리,와샤 EA 121 1,100 133,100 1,100 133,100 견적가

8인치 블록 보강 쌓기(사춤 1종) 190*190*390(블록 포함) M2 3764 9,661 36,364,004 28,982 109,088,248 38,643 145,452,252 호표 33

블록메시(8"용) #8 M 6284 481 3,022,604 481 3,022,604 호표 34



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

보강근 D10 M 9783 -5 -48,915 -5 -48,915 호표 35

철근콘크리트인방 200*200 M 141 6,639 936,099 19,601 2,763,741 60 8,460 26,300 3,708,300 호표 36

콘크리트 방수턱 150×200(가로×세로) m 228 2,597 592,116 8,690 1,981,320 11,287 2,573,436 표준시장단가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 74,631,738 243,990,833 8,460 318,631,031



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010106  방  수  공  사

침투성방수 M2 2912 6,300 18,345,600 4,289 12,489,568 10,589 30,835,168 견적가

침투성액체방수 M2 470 4,582 2,153,540 6,015 2,827,050 10,597 4,980,590 호표 37

우레탄복합방수 바닥,비노출 M2 6093 21,632 131,803,776 7,436 45,307,548 29,068 177,111,324 견적가

우레탄복합방수 벽,비노출 M2 793 20,203 16,020,979 8,923 7,075,939 29,126 23,096,918 견적가

우레탄도먁방수 바닥 M2 2408 17,885 43,067,080 6,190 14,905,520 24,075 57,972,600 견적가

배수판 500*500*45 M2 146 9,000 1,314,000 3,500 511,000 12,500 1,825,000 견적가

배수판 500*500*70 M2 4296 10,800 46,396,800 4,513 19,387,848 15,313 65,784,648 견적가

벽체배수판 500*500*70 M2 1951 22,975 44,824,225 3,186 6,215,886 26,161 51,040,111 견적가

화장실코너방수 W:300 M 284 1,520 431,680 526 149,384 2,046 581,064 호표 38

방수층 보호재 발포 PE시트, 바닥 M2 6093 4,200 25,590,600 1,979 12,058,047 6,179 37,648,647 호표 39

방습필름 - 바닥 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹 M2 5137 372 1,910,964 936 4,808,232 1,308 6,719,196 호표 40

신축줄눈 SAW CUT+코킹 M 3437 2,995 10,293,815 5,493 18,879,441 57 195,909 8,545 29,369,165 호표 41

주차장줄눈 SAW CUT M 4089 393 1,606,977 1,746 7,139,394 57 233,073 2,196 8,979,444 호표 42

수밀코킹(실리콘) 삼각, 10mm, 창호주위 M 6879 565 3,886,635 2,509 17,259,411 3,074 21,146,046 호표 43

수밀코킹(실리콘) 삼각, 5mm이하, 방균용 M 612 182 111,384 2,509 1,535,508 2,691 1,646,892 호표 44

수밀코킹(우레탄) 삼각, 15mm M 1790 585 1,047,150 2,509 4,491,110 3,094 5,538,260 호표 45

수밀코킹(50*20mm) 폴리우레탄, 콘크리트죠인트 M 14 5,205 72,870 2,936 41,104 8,141 113,974 호표 46



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 348,878,075 175,081,990 428,982 524,389,047



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010107  타  일  공  사

자기질타일 자기질타일, 시유, 300*300*8mm M2 129 8,550 1,102,950 8,550 1,102,950

포세린타일 400*400*10mm M2 49 11,200 548,800 11,200 548,800

도기질타일 도기질타일, 일반색, 300*600*10mm M2 467 11,700 5,463,900 11,700 5,463,900

타일압착붙임(바탕 15mm+압 5mm) 바닥, 300*300(타일C, 백색줄눈) M2 25 1,642 41,050 23,007 575,175 24,649 616,225 호표 47

타일압착붙임(바탕 27mm+압 5mm) 바닥, 300*300(타일C, 백색줄눈) M2 148 1,642 243,016 31,127 4,606,796 32,769 4,849,812 호표 48

타일압착붙임(바탕 18mm+압 6mm) 벽, 장변 300(일반C, 백색줄눈) M2 453 245 110,985 33,254 15,064,062 33,499 15,175,047 호표 49

장애자타일압착붙임 바닥, 300*300 ㎡ 40 49,192 1,967,680 28,137 1,125,480 783 31,320 78,112 3,124,480 호표 50



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 9,478,381 21,371,513 31,320 30,881,214



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010108  석    공    사

화강석붙임(습식, 혼드마감/관급) 바닥30, 모르타르 30mm M2 761 40,000 30,440,000 724 550,964 40,724 30,990,964 호표 51

화강석붙임(습식, 혼드마감/관급) 바닥30, 모르타르 50mm M2 29 40,000 1,160,000 724 20,996 40,724 1,180,996 호표 52

화강석붙임(습식, 혼드마감/관급) 바닥30, 모르타르 60mm M2 95 40,000 3,800,000 724 68,780 40,724 3,868,780 호표 53

화강석붙임(습식, 혼드마감/관급) 바닥30, 모르타르 70mm M2 148 40,000 5,920,000 724 107,152 40,724 6,027,152 호표 54

화강석붙임(습식, 버너관급) 바닥30,모르타르 30mm M2 12 40,000 480,000 869 10,428 40,869 490,428 호표 55

화강석붙임(습식, 잔다듬관급) 바닥30,모르타르 30mm M2 61 40,000 2,440,000 869 53,009 40,869 2,493,009 호표 56

화강석붙임(건식/앵커, 버너관급) 벽,30mm M2 424 19,100 8,098,400 63,100 26,754,400 869 368,456 83,069 35,221,256 호표 57

화강석붙임(건식/앵커, 물갈기관급
)

벽,20mm M2 605 19,100 11,555,500 63,100 38,175,500 579 350,295 82,779 50,081,295 호표 58

화강석붙임(건식, 물갈기관급) 걸레받이, 100*20mm M 216 13,400 2,894,400 579 125,064 13,979 3,019,464 호표 59

화강석 계단통석(습식, 버너관급) 포천석 450*150/2, 모르타르 25mm M 33 6,454 212,982 27,060 892,980 724 23,892 34,238 1,129,854 호표 60

화강석 두겁대(습식, 버너관급) 300*50mm M 31 13,530 419,430 217 6,727 13,747 426,157 호표 61

석재코킹(6mm각) 실리콘, 석재용 M 3293 320 1,053,760 320 1,053,760 호표 62

테라죠판붙임(습식) 바닥, 400*400*25mm, 모르타르 35mm M2 444 14,326 6,360,744 21,488 9,540,672 35,814 15,901,416 호표 63

테라죠판붙임(습식) 바닥, 400*400*25mm, 모르타르 60mm M2 51 14,326 730,626 21,488 1,095,888 35,814 1,826,514 호표 64

테라죠판붙임(습식) 계단, 모르타르 35mm M2 383 27,500 10,532,500 65,790 25,197,570 93,290 35,730,070 호표 65

마블세면대 w:600 M 2 83,333 166,666 83,333 166,666 호표 66



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 38,711,178 149,210,840 1,685,763 189,607,781



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010109  목    공    사

DS1/150T 차음12.5*2+50그라스울+차음12.5*2 M2 351 28,048 9,844,848 20,954 7,354,854 49,002 17,199,702 견적가

D1/150T 석고12.5*2+50그라스울+석고12.5*2 M2 2204 26,395 58,174,580 20,954 46,182,616 47,349 104,357,196 견적가

D2/200T 석고12.5*2+50그라스울+석고12.5*2 M2 597 27,955 16,689,135 20,954 12,509,538 48,909 29,198,673 견적가

D1S/150T
방수12.5+석고12.5+50그라스울+석고
12.5*2

M2 61 28,728 1,752,408 20,954 1,278,194 49,682 3,030,602 견적가

D2S/200T
방수12.5+석고12.5+50그라스울+석고
12.5*2

M2 3 30,289 90,867 20,954 62,862 51,243 153,729 견적가

DF1/150T 방화15*2+50그라스울+방화15*2 M2 558 34,114 19,035,612 20,954 11,692,332 55,068 30,727,944 견적가

DF2/135.7T 방화12.5*2+50그라스울+방화25 M2 336 34,935 11,738,160 18,953 6,368,208 53,888 18,106,368 견적가

DF3/200T 방화15*2+50그라스울+방화15*2 M2 21 35,542 746,382 20,954 440,034 56,496 1,186,416 견적가

DL1/150T 석고12.5*2+스터드 M2 281 15,456 4,343,136 11,153 3,133,993 26,609 7,477,129 견적가

DL2/102.5T(고강도파이버보드) 12.5보드+(20+20ㅁ+70PF)별도 M2 820 26,031 21,345,420 8,211 6,733,020 34,242 28,078,440 견적가

DL3/102.5T(고강도파이어보드) 12.7보드+스터드 M2 346 31,281 10,823,226 8,211 2,841,006 39,492 13,664,232 견적가

DL4/102.5T 석고12.5+(20+20ㅁ+50PF)별도 M2 344 4,915 1,690,760 12,345 4,246,680 17,260 5,937,440 견적가

DL5/102.5T 석고12.5+(20+20ㅁ+70PF)별도 M2 46 4,915 226,090 12,345 567,870 17,260 793,960 견적가

DL6/75T 석고12.5*2+스터드 M2 206 13,530 2,787,180 14,769 3,042,414 28,299 5,829,594 견적가

페놀폼설치(벽) ㅁ20*20+70mm M2 866 25,753 22,302,098 8,692 7,527,272 4 3,464 34,449 29,832,834 호표 67

페놀폼설치(벽) ㅁ20*20+50mm M2 344 19,153 6,588,632 8,086 2,781,584 4 1,376 27,243 9,371,592 호표 68

칸막이상부스터드 M2 1367 7,319 10,005,073 5,115 6,992,205 12,434 16,997,278 호표 69

천정옆칸막이 스터드+석고보드9.5 M2 16 9,240 147,840 6,768 108,288 16,008 256,128 호표 70

방화셔터상부칸막이 방화용150T M2 21 34,114 716,394 20,954 440,034 55,068 1,156,428 호표 71

패브릭마감 벽(석고보드면) M2 499 35,034 17,481,966 4,590 2,290,410 39,624 19,772,376 호표 72

목재데크포장 T75.(데크재T24 관급) M2 116 20,024 2,322,784 58,710 6,810,360 126 14,616 78,860 9,147,760 호표 73

무대바닥/회의실 목재후로링22t(관급)+ㅁ50 M2 39 8,815 343,785 19,903 776,217 184 7,176 28,902 1,127,178 호표 74



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

원목마루 플로링보드15MM(관급) M2 194 372 72,168 9,363 1,816,422 168 32,592 9,903 1,921,182 호표 75



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 219,268,544 135,996,413 59,224 355,324,181



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010110  금  속  공  사

경량철골천장틀 M-BAR,H:1이상,인서트유 ㎡ 5847 4,279 25,019,313 20,887 122,126,289 25,166 147,145,602 표준시장단가

달대보강 천정속H:2.8이상 M2 542 2,881 1,561,502 10,421 5,648,182 13,302 7,209,684 호표 76

AL몰딩설(W형) 15*15*15*15*1.0mm M 4198 866 3,635,468 980 4,114,040 1,846 7,749,508 호표 77

알루미늄천장재
알루미늄천장재, 스판드럴,
200*0.6mm, 무공

M2 61 41,100 2,507,100 41,100 2,507,100 시공도

알루미늄천장재 600*600*0.7mm,(SQ바용)내풍압 M2 412 70,000 28,840,000 70,000 28,840,000 시공도

철재커텐박스(ㄷ자형) 150*150*1.2t, STL(분체) M 200 9,574 1,914,800 35,002 7,000,400 88 17,600 44,664 8,932,800 호표 78

파이프 GRID @40 @450 M2 89 5,087 452,743 21,251 1,891,339 19 1,691 26,357 2,345,773 호표 79

천정점검구 설치 450X450
nr(
개
소)

12 9,532 114,384 46,535 558,420 56,067 672,804 표준시장단가

천정등기구보강 310*650(20WD) EA 877 1,350 1,183,950 1,350 1,183,950

미장용 코너비드 설치 아연도, 50*50mm M 126 350 44,100 350 44,100 호표 80

미장용 인코너비드 설치 아연도. 높이 10mm M 5 440 2,200 440 2,200 호표 81

재료분리대(스테인레스) 20*40*1.2 m 226 5,205 1,176,330 10,567 2,388,142 15,772 3,564,472 표준시장단가

트랜치/내부 아연도그레이팅, W200. I-25*5*3t M 80 18,749 1,499,920 33,214 2,657,120 29 2,320 51,992 4,159,360 호표 82

트랜치 스테인리스, W200*3t M 4 29,936 119,744 50,480 201,920 134 536 80,550 322,200 호표 83

무소음트렌치 W;200 M 15 125,000 1,875,000 125,000 1,875,000 호표 84

스테인리스점검구 벽, T=1.5, 390*190 개 38 10,228 388,664 19,414 737,732 39 1,482 29,681 1,127,878 호표 85

알루미늄환기용그릴/방습벽 390*190*2.0t 개 38 2,184 82,992 7,705 292,790 9,889 375,782 호표 86

파라펫링 스테인리스, D100*19t 개 89 7,590 675,510 13,809 1,229,001 32 2,848 21,431 1,907,359 호표 87

엘리베이터후크 Ø100*22t STL 개 7 4,418 30,926 6,936 48,552 18 126 11,372 79,604 호표 88

EV PIT 점검사다리 SST 300*1500, D12 EA 5 12,099 60,495 28,249 141,245 67 335 40,415 202,075 호표 89

EV PIT 점검사다리 SST 300*2100, D12 EA 1 16,938 16,938 39,549 39,549 94 94 56,581 56,581 호표 90

PIT 점검사다리 SST 400*3400, D38.1+22.3*1.5 EA 1 73,423 73,423 101,952 101,952 248 248 175,623 175,623 호표 91



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

소화수조점검사다리 SST 400*3600, D38.1+22.3*1.5t EA 1 73,900 73,900 99,964 99,964 241 241 174,105 174,105 호표 92

지붕점검사다리 SST 500*600, D38.1+22.3*1.5 EA 1 42,110 42,110 58,472 58,472 142 142 100,724 100,724 호표 93

옥탑지붕점검사다리 SST 500-680*3400, D38.1+22.3*1.5 EA 2 227,415 454,830 305,447 610,894 738 1,476 533,600 1,067,200 호표 94

무대지붕점검사다리 SST 500-680*13000, D38.1+22.3*1.5 EA 1 585,559 585,559 792,327 792,327 1,914 1,914 1,379,800 1,379,800 호표 95

계단핸드레일 SST @38+40*12+40*9 STL FB, H:900 M 255 28,594 7,291,470 114,574 29,216,370 2,191 558,705 145,359 37,066,545 호표 96

벽부형핸드레일/계단실 SST D38, H:80 M 736 10,252 7,545,472 8,796 6,473,856 168 123,648 19,216 14,142,976 호표 97

원형계단핸드레일 STL @38+50*9+40*12, H:900 M 8 25,346 202,768 116,120 928,960 2,191 17,528 143,657 1,149,256 호표 98

벽부형핸드레일(TSP-38)/복도 SST D38, H:300 M 34 36,090 1,227,060 9,000 306,000 45,090 1,533,060 견적가

홀3오픈난간 12강화유리+T10 SST PL, H:1800 M 20 115,997 2,319,940 96,429 1,928,580 637 12,740 213,063 4,261,260 호표 99

지붕경사로난간 @50*1.2t+40*9SST FB,H:1200 M 155 29,238 4,531,890 44,574 6,908,970 871 135,005 74,683 11,575,865 호표 100

지붕난간 12강화유리+T10 SST PL, H:1200 M 135 132,765 17,923,275 56,465 7,622,775 388 52,380 189,618 25,598,430 호표 101

지붕난간 12강화유리+T10 SST PL, H:950 M 84 114,973 9,657,732 44,766 3,760,344 310 26,040 160,049 13,444,116 호표 102

지붕난간 12강화유리+T10 SST PL, H:800 M 87 106,269 9,245,403 38,264 3,328,968 261 22,707 144,794 12,597,078 호표 103

지붕난간 12강화유리+T10 SST PL, H:400 M 37 77,170 2,855,290 18,864 697,968 130 4,810 96,164 3,558,068 호표 104

중정 지붕난간 12강화유리+T10 SST PL, H:1100 M 28 122,351 3,425,828 50,527 1,414,756 356 9,968 173,234 4,850,552 호표 105

야외데크계단난간 SST38+40*9FB H:1200 M 32 31,560 1,009,920 130,307 4,169,824 2,531 80,992 164,398 5,260,736 호표 106

계단4난간 12강화유리+T10 SST PL, H:1200 M 55 94,451 5,194,805 83,715 4,604,325 637 35,035 178,803 9,834,165 호표 107

실내계단난간 SST38+40*9FB H:900 M 37 28,594 1,057,978 114,574 4,239,238 2,191 81,067 145,359 5,378,283 호표 108

외부지붕계단난간 SST38+40*9FB H:900 M 15 28,594 428,910 114,574 1,718,610 2,191 32,865 145,359 2,180,385 호표 109

무대PIT 난간 SST @50+25.4*1.5 M 24 18,408 441,792 20,566 493,584 395 9,480 39,369 944,856 호표 110

스틸점검구뚜껑/집수정 무늬강판, 600*600*4.5t 개 6 36,084 216,504 180,384 1,082,304 152 912 216,620 1,299,720 호표 111

그리스트랩뚜껑 SST 600*900 개 1 18,193 18,193 26,955 26,955 65 65 45,213 45,213 호표 112

스테인리스공프레임 3000*1500. W160*1.2t(코킹 포함) 개소 1 107,208 107,208 372,780 372,780 450 450 480,438 480,438 호표 113



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

주방배식대 스테인리스, W600*1.2t M 3 42,680 128,040 80,406 241,218 145 435 123,231 369,693 호표 114

안내대 스테인리스, W600*1.2t M 3 42,680 128,040 80,406 241,218 145 435 123,231 369,693 호표 115

손잡이
손잡이, 장애자용손잡이, 세면기용,
STS304 ∮38,1.5t

조 2 230,000 460,000 230,000 460,000

손잡이
손잡이, 장애자용손잡이, 대변기용,
STS304 ∮38,1.5t(L형)

조 4 155,000 620,000 155,000 620,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 148,469,419 230,515,933 1,236,320 380,221,672



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010111  미  장  공  사

모르타르 바름 바닥, 15mm M2 20 5,577 111,540 5,577 111,540 호표 116

모르타르 바름 바닥, 20mm/PC트랜치하부 M2 192 5,577 1,070,784 5,577 1,070,784 호표 117

모르타르 바름 바닥, 27mm M2 2384 5,640 13,445,760 5,640 13,445,760 호표 118

모르타르 바름 바닥, 28mm M2 1445 5,640 8,149,800 5,640 8,149,800 호표 119

모르타르 바름 바닥, 30mm M2 213 5,702 1,214,526 5,702 1,214,526 호표 120

모르타르 바름 바닥, 32mm M2 19 5,702 108,338 5,702 108,338 호표 121

모르타르 바름 바닥, 48mm M2 20 11,897 237,940 11,897 237,940 호표 122

모르타르 바름 바닥, 50mm M2 846 10,481 8,866,926 10,481 8,866,926 호표 123

모르타르 바름 바닥, 77mm M2 46 11,756 540,776 11,756 540,776 호표 124

배수판채움몰탈 바닥, 45mm M2 99 10,244 1,014,156 10,244 1,014,156 호표 125

배수판채움몰탈 바닥, 70mm M2 330 11,425 3,770,250 11,425 3,770,250 호표 126

모르타르 바름 내벽, 15mm, 3.6m 이하 M2 2137 13,419 28,676,403 13,419 28,676,403 호표 127

모르타르 바름 내벽, 9mm(초벌), 3.6m 이하 M2 124 7,293 904,332 7,293 904,332 호표 128

모르타르 바름 외벽, 24mm, 3.6m 이하 M2 524 21,258 11,139,192 21,258 11,139,192 호표 129

쇠흙손 마감 콘크리트면 ㎡ 212 4,385 929,620 4,385 929,620 표준시장단가

기계휘니셔마감 ㎡ 22209 42 932,778 1,755 38,976,795 31 688,479 1,828 40,598,052 호표 130

조면처리 M2 573 4,389 2,514,897 4,389 2,514,897 호표 131

콘크리트면 정리 벽 M2 11226 107 1,201,182 2,548 28,603,848 2,655 29,805,030 호표 132

콘크리트면 정리 천정 M2 2409 109 262,581 2,599 6,260,991 2,708 6,523,572 호표 133

창문틀 주위 충전 모르타르 충전 M 1694 2,354 3,987,676 2,354 3,987,676 호표 134



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 2,396,541 160,524,550 688,479 163,609,570



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010112  창  호  공  사

FSD-1 1.0*2.1 개소 60 188,370 11,302,200 104,790 6,287,400 293,160 17,589,600 호표 135

FSD-2 1.5*2.1 개소 2 270,270 540,540 149,625 299,250 419,895 839,790 호표 136

FSD-3 2.0*2.1 개소 7 360,360 2,522,520 199,500 1,396,500 559,860 3,919,020 호표 137

FSD-3A 2.0*2.1 개소 1 360,360 360,360 199,500 199,500 559,860 559,860 호표 138

FSD-4 3.0*2.4 개소 4 617,760 2,471,040 342,000 1,368,000 959,760 3,839,040 호표 139

FSD-5 0.7*2.1 개소 50 131,859 6,592,950 73,353 3,667,650 205,212 10,260,600 호표 140

FSD-6 2.2*2.1 개소 6 396,396 2,378,376 219,450 1,316,700 615,846 3,695,076 호표 141

FSD-7 1.2*2.1 개소 4 226,044 904,176 125,748 502,992 351,792 1,407,168 호표 142

FSD-8 1.8*2.1 개소 6 324,324 1,945,944 179,550 1,077,300 503,874 3,023,244 호표 143

FSD-9 1.0*1.5 개소 1 134,550 134,550 74,850 74,850 209,400 209,400 호표 144

SD-1 1.0*2.1 개소 21 171,150 3,594,150 94,710 1,988,910 265,860 5,583,060 호표 145

SD-2 1.8*2.1 개소 7 292,950 2,050,650 160,650 1,124,550 453,600 3,175,200 호표 146

SD-3 2.0*2.1 개소 8 325,500 2,604,000 178,500 1,428,000 504,000 4,032,000 호표 147

SD-4 0.8*2.1 개소 4 136,920 547,680 75,768 303,072 212,688 850,752 호표 148

SPD-1 1.0*2.1 개소 4 2,555,553 10,222,212 2,555,553 10,222,212 호표 149

SPD-2 1.8*2.1 개소 3 3,334,999 10,004,997 3,334,999 10,004,997 호표 150

SSD-1 16.225*2.7 개소 1 2,526,370 2,526,370 1,353,765 1,353,765 3,880,135 3,880,135 호표 151

SSD-2 2.0*2.7 개소 1 303,400 303,400 170,940 170,940 474,340 474,340 호표 152

SSD-3 5.3*2.7 개소 1 951,340 951,340 516,800 516,800 1,468,140 1,468,140 호표 153

SSD-4 1.2*2.4 개소 2 246,000 492,000 138,600 277,200 384,600 769,200 호표 154

SSD-5 3.9*2.4 개소 1 786,180 786,180 422,520 422,520 1,208,700 1,208,700 호표 155

SSD-6 4.1*2.4 개소 1 802,980 802,980 432,000 432,000 1,234,980 1,234,980 호표 156



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

SSD-7 4.35*2.7 개소 1 1,001,130 1,001,130 539,850 539,850 1,540,980 1,540,980 호표 157

SSD-11 4.7*2.4 개소 1 746,080 746,080 407,940 407,940 1,154,020 1,154,020 호표 158

SSD-12 3.425*2.4 개소 2 793,620 1,587,240 428,385 856,770 1,222,005 2,444,010 호표 159

SSD-13 6.3*2.4 개소 1 1,275,600 1,275,600 687,540 687,540 1,963,140 1,963,140 호표 160

SSD-21 6.85*2.4 개소 1 1,321,800 1,321,800 713,610 713,610 2,035,410 2,035,410 호표 161

SSD-22 5.2*2.4 개소 1 1,002,840 1,002,840 543,240 543,240 1,546,080 1,546,080 호표 162

SSD-23 6.25*2.4 개소 1 1,271,400 1,271,400 685,170 685,170 1,956,570 1,956,570 호표 163

SSD-24 2.0*2.4 개소 1 553,680 553,680 299,400 299,400 853,080 853,080 호표 164

SSD-31 13.9*2.7 개소 1 2,273,360 2,273,360 1,224,780 1,224,780 3,498,140 3,498,140 호표 165

SSD-32 5.4*2.7 개소 1 747,740 747,740 407,160 407,160 1,154,900 1,154,900 호표 166

SSD-33 15.9*3.6 개소 2 4,084,550 8,169,100 2,156,100 4,312,200 6,240,650 12,481,300 호표 167

SSD-34 2.0*2.4 개소 1 278,800 278,800 157,080 157,080 435,880 435,880 호표 168

SSD-41 1.9*2.7 개소 1 695,130 695,130 372,520 372,520 1,067,650 1,067,650 호표 169

SSD-42 2.5*2.7 개소 1 775,590 775,590 416,320 416,320 1,191,910 1,191,910 호표 170

SSD-43 3.3*2.7 개소 1 1,018,140 1,018,140 543,840 543,840 1,561,980 1,561,980 호표 171

SSD-44 3.8*2.7 개소 1 1,085,190 1,085,190 580,340 580,340 1,665,530 1,665,530 호표 172

SSD-45 3.35*2.7 개소 1 1,024,845 1,024,845 547,490 547,490 1,572,335 1,572,335 호표 173

SSD-51 10.7*2.7 개소 1 2,476,620 2,476,620 1,332,440 1,332,440 3,809,060 3,809,060 호표 174

SSD-52 4.1*2.7 개소 1 964,350 964,350 518,540 518,540 1,482,890 1,482,890 호표 175

SSD-53 4.982*2.7 개소 1 1,082,626 1,082,626 582,926 582,926 1,665,552 1,665,552 호표 176

SSD-61 5.1*2.7 개소 1 1,394,790 1,394,790 744,360 744,360 2,139,150 2,139,150 호표 177

SSD-62 3.3*2.7 개소 1 1,018,140 1,018,140 543,840 543,840 1,561,980 1,561,980 호표 178

SSD-71 2.7*2.7 개소 1 776,610 776,610 416,340 416,340 1,192,950 1,192,950 호표 179



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

SSD-72 6.55*2.7 개소 1 1,724,505 1,724,505 919,330 919,330 2,643,835 2,643,835 호표 180

FSW-1(방화창) 3.0*1.3(방화유리포함) 개소 2 1,080,000 2,160,000 300,000 600,000 1,380,000 2,760,000 견적가

SSW-2 1.5*1.3 개소 3 232,600 697,800 131,160 393,480 363,760 1,091,280 호표 181

SSW-11 3.6*1.3 개소 1 526,960 526,960 290,330 290,330 817,290 817,290 호표 182

SSW-12 7.0*1.3 개소 1 824,860 824,860 458,420 458,420 1,283,280 1,283,280 호표 183

SSW-21 7.1*2.85 개소 1 2,611,155 2,611,155 1,378,290 1,378,290 3,989,445 3,989,445 호표 184

SSW-22 1.8*0.8 개소 1 216,800 216,800 122,280 122,280 339,080 339,080 호표 185

SCW-1 36.65*10.6(AL루버포함) 개소 1 167,803,000 167,803,000 71,815,000 71,815,000 239,618,000 239,618,000 견적가

SCW-2 25.99*7.2(AL루버포함) 개소 1 69,680,000 69,680,000 29,863,000 29,863,000 99,543,000 99,543,000 견적가

SCW-3 11.8*7.6 개소 1 16,829,000 16,829,000 7,212,000 7,212,000 24,041,000 24,041,000 견적가

SCW-4 13.15*8.7 개소 1 12,735,000 12,735,000 5,458,000 5,458,000 18,193,000 18,193,000 견적가

SCW-5 10.42*2.62 개소 1 6,559,000 6,559,000 2,811,000 2,811,000 9,370,000 9,370,000 견적가

스틸커튼월물받이 0.5T강판 M 10 119,000 1,190,000 51,000 510,000 170,000 1,700,000 견적가

스틸커튼월선홈통 0.5T강판 M 7 59,000 413,000 25,000 175,000 84,000 588,000 견적가

ASD-1/장애자화장실 1.95*2.4 개소 18 2,800,000 50,400,000 2,800,000 50,400,000 견적가

ASD-2(행동증진센터) 3.0*2.4 개소 2 4,250,000 8,500,000 4,250,000 8,500,000 견적가

ASD-3(방풍실1) 3.4*2.7 개소 4 3,840,000 15,360,000 3,840,000 15,360,000 견적가

ASD-4(방풍실2,3) 2.0*2.7 개소 4 2,900,000 11,600,000 2,900,000 11,600,000 견적가

AD-1 0.9*2.4 개소 9 73,440 660,960 73,440 660,960 호표 186

AD-2(어린이실중문) 2.6*2.5 개소 1 2,067,000 2,067,000 2,067,000 2,067,000 견적가

MSD-1(진료부,반자동) 2.4*2.3 개소 8 2,100,000 16,800,000 2,100,000 16,800,000 견적가

MSD-1A(개인치료실/반자동) 2.4*2.3 개소 3 2,100,000 6,300,000 2,100,000 6,300,000 견적가

MSD-2(SSLD) 2.0*2.1 개소 3 1,134,000 3,402,000 1,134,000 3,402,000 호표 187



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

FSS-1 8.3*2.77 개소 1 3,998,710 3,998,710 1,994,199 1,994,199 5,992,909 5,992,909 호표 188

FSS-2 8.3*2.92 개소 1 4,159,066 4,159,066 2,086,952 2,086,952 6,246,018 6,246,018 호표 189

FSS-3 3.0*4.32 개소 1 3,026,270 3,026,270 1,298,697 1,298,697 4,324,967 4,324,967 호표 190

FSS-4 4.9*6.32 개소 1 5,361,250 5,361,250 2,675,921 2,675,921 8,037,171 8,037,171 호표 191

FSS-11 5.46*5.1 개소 1 5,158,208 5,158,208 2,493,463 2,493,463 7,651,671 7,651,671 호표 192

SS-11 5.3*3.0 개소 1 2,665,240 2,665,240 1,287,900 1,287,900 3,953,140 3,953,140 호표 193

SS-12 8.8*3.0 개소 1 4,056,880 4,056,880 2,106,720 2,106,720 6,163,600 6,163,600 호표 194

SS-13 3.7*6.1 개소 1 3,372,155 3,372,155 2,059,679 2,059,679 5,431,834 5,431,834 호표 195

SS-14 0.75*6.1 개소 1 1,006,412 1,006,412 444,952 444,952 1,451,364 1,451,364 호표 196

SS-15 2.6*2.1 개소 1 1,297,642 1,297,642 548,418 548,418 1,846,060 1,846,060 호표 197

WD-1 1.0*2.1 개소 92 136,500 12,558,000 58,339 5,367,188 1,166 107,272 196,005 18,032,460 호표 198

WD-2 1.2*2.1 개소 1 163,800 163,800 67,756 67,756 1,355 1,355 232,911 232,911 호표 199

WD-3 1.8*2.1 개소 7 245,700 1,719,900 77,284 540,988 1,545 10,815 324,529 2,271,703 호표 200

WD-4 0.8*2.1 개소 3 109,200 327,600 58,339 175,017 1,166 3,498 168,705 506,115 호표 201

WD-5 1.2*2.1 개소 2 325,000 650,000 170,745 341,490 3,414 6,828 499,159 998,318 호표 202

배연창개폐기 WW-1119DD EA 38 390,000 14,820,000 45,000 1,710,000 10,000 380,000 445,000 16,910,000 견적가

연동제어반 EA 1 150,000 150,000 30,000 30,000 10,000 10,000 190,000 190,000 견적가

전원반 배연창용 EA 1 800,000 800,000 85,000 85,000 15,000 15,000 900,000 900,000 견적가

BUTT HINGE 4"*4 KH4040 EA 330 5,500 1,815,000 5,500 1,815,000 견적가

BUTT HINGE 4.5"*4 KH4540 EA 150 6,500 975,000 6,500 975,000 견적가

BUTT HINGE 5"*4 KH5040 EA 492 7,500 3,690,000 7,500 3,690,000 견적가

OFFSET PIVOT HINGE D195 EA 36 110,000 3,960,000 110,000 3,960,000 견적가

INTERMEDIATE PIVOT HINGE D19 EA 36 110,000 3,960,000 110,000 3,960,000 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

MORTISE LEVER LOCKSET-ASYLUM M2030-LR13 EA 2 243,000 486,000 10,000 20,000 253,000 506,000 견적가

MORTISE LEVER LOCKSET-ENTRANCE EHL-90300 EA 147 168,000 24,696,000 8,000 1,176,000 176,000 25,872,000 견적가

MORTISE LEVER LOCKSET-CLASSROOM EHL-90312 EA 17 176,000 2,992,000 8,000 136,000 184,000 3,128,000 견적가

MORTISE LEVER LATCHSET-PASSAGE EHL-90382 EA 22 146,000 3,212,000 8,000 176,000 154,000 3,388,000 견적가

MORTISE LEVER DUMMY TRIMM EHL-90378 EA 47 127,000 5,969,000 7,000 329,000 134,000 6,298,000 견적가

EXIT DEVICE-MORTISE TYPE 8810F EA 45 510,000 22,950,000 15,000 675,000 525,000 23,625,000 견적가

OUTSIDE TRIM FOR DEVICE F14 58L05B-G1 EA 45 158,000 7,110,000 158,000 7,110,000 견적가

DOOR CLOSER-NHO TS-20 EA 76 133,000 10,108,000 8,000 608,000 141,000 10,716,000 견적가

DOOR CLOSER-NHO TS-50 EA 32 179,000 5,728,000 8,000 256,000 187,000 5,984,000 견적가

DOOR CLOSER-HO TS-50 EA 8 209,000 1,672,000 8,000 64,000 217,000 1,736,000 견적가

DOOR CLOSER-폐쇄력보조장치 D-3630 EA 20 74,000 1,480,000 8,000 160,000 82,000 1,640,000 견적가

FLOOR CLOSER-CENTER HUNG FH844 EA 16 430,000 6,880,000 430,000 6,880,000 견적가

FLOOR CLOSER-CENTER HUNG FH843 EA 46 317,000 14,582,000 317,000 14,582,000 견적가

MORTISE DEADLOCK DL 701 EA 61 28,000 1,708,000 7,000 427,000 35,000 2,135,000 견적가

BOTTOM RAIL DEADLOCK MS1861 EA 52 28,000 1,456,000 28,000 1,456,000 견적가

MORTISE CYLINDER EBC-100 EA 52 37,000 1,924,000 37,000 1,924,000 견적가

MORTISE CYLINDER EMC-200 EA 54 37,000 1,998,000 37,000 1,998,000 견적가

MORTISE CYLINDER EMC-700 EA 4 37,000 148,000 37,000 148,000 견적가

MORTISE CYLINDER-LONG TYPE EMC-200L EA 7 61,000 427,000 61,000 427,000 견적가

MORTISE THUMBTRUN EBT-500 EA 52 20,000 1,040,000 20,000 1,040,000 견적가

THUMBTRUN LEVER-LONG TYPE ETT-500L EA 4 14,000 56,000 14,000 56,000 견적가

THUMBTRUN LEVER ETT-500 EA 7 11,000 77,000 11,000 77,000 견적가

FLUSH PULL HANDLE T561 EA 16 230,000 3,680,000 12,000 192,000 242,000 3,872,000 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

FLUSH PULL HANDLE G2110(L1000) EA 22 140,000 3,080,000 8,000 176,000 148,000 3,256,000 견적가

FLUSH PULL HANDLE G2110(L700) EA 24 110,000 2,640,000 8,000 192,000 118,000 2,832,000 견적가

FLUSH PULL HANDLE T3321 EA 28 150,000 4,200,000 10,000 280,000 160,000 4,480,000 견적가

FLUSH RING-SINGLE FR 517 EA 50 14,000 700,000 6,000 300,000 20,000 1,000,000 견적가

FLUSH RING-DOUBLE FR 517D EA 1 28,000 28,000 7,000 7,000 35,000 35,000 견적가

INTEGRAL LATCH FR 517L EA 1 33,000 33,000 8,000 8,000 41,000 41,000 견적가

DOOR COORDINATOR C6060 EA 21 100,000 2,100,000 10,000 210,000 110,000 2,310,000 견적가

FLUSH BOLT-12" FB-12 EA 90 11,000 990,000 11,000 990,000 견적가

FLUSH BOLT-24" FB-24 EA 4 12,000 48,000 12,000 48,000 견적가

FLUSH BOLT-WODD FB-W EA 14 12,000 168,000 12,000 168,000 견적가

DUST PROOF STRIKE DP489 EA 73 3,500 255,500 3,500 255,500 견적가

FLOOR DOOR STOP DS500 EA 252 4,500 1,134,000 6,000 1,512,000 10,500 2,646,000 견적가

WALL DOOR STOP DS408-1/2" EA 13 3,500 45,500 5,000 65,000 8,500 110,500 견적가

BASE DOOR STOP DS447 EA 7 3,500 24,500 5,000 35,000 8,500 59,500 견적가

KEY CABINET KC-200 EA 1 320,000 320,000 320,000 320,000 견적가

우레탄폼 충전 창호주위(건식벽) m 2299 752 1,728,848 2,382 5,476,218 3,134 7,205,066 표준시장단가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 713,205,937 201,442,283 534,768 915,182,988



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010113  유  리  공  사

강화유리 강화유리, 투명, 8mm M2 317 22,700 7,195,900 22,700 7,195,900 견적가

강화유리 강화유리, 투명, 12mm M2 37 34,300 1,269,100 34,300 1,269,100 견적가

복층유리
로이,일면반강화투명,
24mm(6+12AR+6)

M2 1977 63,000 124,551,000 63,000 124,551,000 견적가

유리끼우기 - 판유리 10mm 미만 M2 325 16,515 5,367,375 16,515 5,367,375 호표 203

유리끼우기 - 판유리 10mm 이상 M2 37 21,189 783,993 21,189 783,993 호표 204

유리끼우기 - 복층유리, 커튼월 24mm(6+12A+6) M2 1977 25,084 49,591,068 25,084 49,591,068 호표 205

유리문
유리문, 12*1000*2100mm, 손보호,
투명, 강화유리문

개 8 215,000 1,720,000 215,000 1,720,000

유리문
유리문, 12*1000*2400mm, 손보호,
투명, 강화유리문

개 16 228,500 3,656,000 228,500 3,656,000

유리문
유리문, 12*1200*2100mm, 손보호,
투명, 강화유리문

개 8 261,000 2,088,000 261,000 2,088,000

유리문
유리문, 12*1200*2400mm, 손보호,
투명, 강화유리문

개 13 298,600 3,881,800 298,600 3,881,800

유리주위코킹 5*5, 실리콘 M 2259 282 637,038 282 637,038 호표 206

복층유리주위코킹 5*5, 실리콘 M 13000 282 3,666,000 282 3,666,000 호표 207

방습거울설치 5mm, 틀 포함 M2 11 37,427 411,697 40,690 447,590 17 187 78,134 859,474 호표 208

샤워칸막이 불투명강화 5mm,300*1800 EA 2 12,628 25,256 22,922 45,844 15 30 35,565 71,130 호표 209

샤워칸막이 불투명강화 5mm,600*1800 EA 3 21,538 64,614 29,154 87,462 15 45 50,707 152,121 호표 210

샤워칸막이 불투명강화 5mm,1200*1800 EA 6 39,358 236,148 33,050 198,300 15 90 72,423 434,538 호표 211

샤워칸막이 불투명강화 5mm,1800*1800 EA 2 57,178 114,356 38,503 77,006 15 30 95,696 191,392 호표 212

변기칸막이 불투명강화 5mm,600*1500 EA 2 18,568 37,136 26,038 52,076 15 30 44,621 89,242 호표 213



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 149,554,045 56,650,714 412 206,205,171



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010114  도  장  공  사

바탕만들기+수성페인트(롤러칠)
내부, 2회, 콘크리트·모르타르면,
친환경페인트(진품)

M2 10444 1,222 12,762,568 5,780 60,366,320 7,002 73,128,888 호표 214

바탕만들기+수성페인트(롤러칠) 내부, 2회, G.B면, 친환경페인트 M2 4199 2,643 11,097,957 10,616 44,576,584 129 541,671 13,388 56,216,212 호표 215

바탕만들기+수성페인트(롤러칠)
내부 천장, 2회, 콘크리트·모르타
르면, 친환경페인트(진품)

M2 1910 1,222 2,334,020 6,936 13,247,760 8,158 15,581,780 호표 216

바탕만들기+수성페인트(롤러칠)
내부 천장, 2회, 석고보드면(줄퍼
티), 친환경페인트(진품)

M2 352 2,014 708,928 12,739 4,484,128 129 45,408 14,882 5,238,464 호표 217

바탕만들기+수성페인트(롤러칠)
내부, 2회,불연성, 콘크리트·모르
타르면

M2 2191 2,346 5,140,086 5,780 12,663,980 8,126 17,804,066 호표 218

바탕만들기+수성페인트(롤러칠) 내부, 2회,불연성,G.B면 M2 88 3,069 270,072 10,616 934,208 129 11,352 13,814 1,215,632 호표 219

바탕만들기+수성페인트(롤러칠)
내부 천장,2회,불연성, 콘크리트·
모르타르면

M2 640 2,346 1,501,440 6,936 4,439,040 9,282 5,940,480 호표 220

바탕만들기+수성페인트(롤러칠)
내부, 2회,흑색, 콘크리트·모르타
르면

M2 908 641 582,028 5,780 5,248,240 6,421 5,830,268 호표 221

수성페인트칠 외벽 2회(로울러칠) ㎡ 73 846 61,758 4,441 324,193 5,287 385,951 표준시장단가

걸레받이용 페인트칠 모르타르면, 2회(붓칠) ㎡ 287 1,800 516,600 7,197 2,065,539 8,997 2,582,139 표준시장단가

에폭시코팅 주차장바닥 ㎡ 10815 4,339 46,926,285 3,272 35,386,680 7,611 82,312,965 표준시장단가

탈에폭시코팅 3회 M2 901 3,200 2,883,200 13,184 11,878,784 16,384 14,761,984 견적가

에폭시 라이닝 바닥, 레기칠 M2 24 5,443 130,632 9,296 223,104 14,739 353,736 호표 222

크리어락카칠 목재면,7회 ㎡ 510 4,300 2,193,000 11,600 5,916,000 15,900 8,109,000 표준시장단가

녹막이페인트칠(붓칠) 철재면, 2회(붓칠) ㎡ 323 1,743 562,989 4,267 1,378,241 6,010 1,941,230 표준시장단가

유성페인트(붓칠) 철재면 2회 ,1급 ㎡ 323 1,800 581,400 4,000 1,292,000 5,800 1,873,400 표준시장단가

분진방지용도장 바닥, 롤러칠/악세스후로아하부 M2 723 1,812 1,310,076 2,291 1,656,393 4,103 2,966,469 호표 223

차선도색 - 융착식도료/수동식 실선(백색) W:150(공용) M 2104 2,338 4,919,152 413 868,952 52 109,408 2,803 5,897,512 호표 224

장애자표시도장 EA 6 26,863 161,178 8,532 51,192 1,204 7,224 36,599 219,594 호표 225

여성주차표시도장 EA 19 26,863 510,397 8,532 162,108 1,204 22,876 36,599 695,381 호표 226

화살표도장 EA 34 25,072 852,448 7,963 270,742 1,124 38,216 34,159 1,161,406 호표 227

안전페인트칠(바닥) 콘크리트·모르타르면 2회. 2급 M2 105 696 73,080 4,659 489,195 5,355 562,275 호표 228



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

흡음뿜칠 10MM M2 13168 2,160 28,442,880 1,415 18,632,720 25 329,200 3,600 47,404,800 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 124,522,174 226,556,103 1,105,355 352,183,632



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010115  수  장  공  사

불연천장재
불연천장재, 암면텍스,
12*300*600mm

M2 4699 6,800 31,953,200 6,800 31,953,200

불연천장재 불연천장재, 석고텍스, 9mm M2 752 6,500 4,888,000 6,500 4,888,000

석고판붙임 천정,일반석고9.5T*2겹 붙임 M2 336 3,654 1,227,744 9,378 3,151,008 72 24,192 13,104 4,402,944 호표 229

PVC천정재설치 천정틀+T10 M2 101 34,341 3,468,441 8,070 815,070 42,411 4,283,511 호표 230

열경화성수지천장재
열경화성수지천장재(난연3급), SMC,
1.5*300*300mm

M2 24 43,200 1,036,800 43,200 1,036,800 시공도

비닐타일 깔기 3.0*450*450mm, 갤런트 M2 2132 13,400 28,568,800 3,500 7,462,000 16,900 36,030,800 견적가

비닐타일 깔기 3.0*600*600mm,VIP전도성 M2 503 20,300 10,210,900 4,000 2,012,000 24,300 12,222,900 견적가

비닐시트 깔기 친환경중보행용,2.0*2.0*25M M2 1453 50,400 73,231,200 4,405 6,400,465 304 441,712 55,109 80,073,377 견적가

비닐장판지 3.0T M2 318 28,350 9,015,300 4,130 1,313,340 32,480 10,328,640 호표 231

실크벽지 M2 379 3,588 1,359,852 4,590 1,739,610 8,178 3,099,462 호표 232

쿠션매트설치/바닥 방염,1000*1000*30T M2 32 112,500 3,600,000 112,500 3,600,000 견적가

쿠션매트설치/벽 500*1200*30T M2 92 100,000 9,200,000 100,000 9,200,000 견적가

악세스후로아(전도성타일마감) 스틸판넬 600각 t=3.0 M2 220 87,352 19,217,440 19,028 4,186,160 106,380 23,403,600 견적가

OA후로아 DDF 판넬 500*500*22 M2 503 38,978 19,605,934 11,040 5,553,120 50,018 25,159,054 견적가

화장실칸막이 방수PB 1220*2440*20 M2 70 85,300 5,971,000 34,700 2,429,000 120,000 8,400,000 견적가

걸레받이 붙임 PVC ,H:100 M 2336 3,543 8,276,448 2,204 5,148,544 44 102,784 5,791 13,527,776 호표 233

걸레받이 붙임 9MDF+시트래핑, H=100 M 216 1,236 266,976 4,145 895,320 76 16,416 5,457 1,178,712 호표 234

걸레받이설치 METAL, H:100 M 164 1,671 274,044 4,579 750,956 12 1,968 6,262 1,026,968 호표 235

창틀상부칸막이 석고판12.5*2+단열70 M2 25 32,024 800,600 41,881 1,047,025 297 7,425 74,202 1,855,050 호표 236

문틀상부보강철물 M2 278 6,201 1,723,878 7,846 2,181,188 9 2,502 14,056 3,907,568 호표 237

창호백판넬 1.2T EGI+단열재70 M2 465 31,113 14,467,545 14,504 6,744,360 18 8,370 45,635 21,220,275 호표 238

층간방화구획 M 74 5,126 379,324 18,254 1,350,796 42 3,108 23,422 1,733,228 호표 239



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

유리면흡음판 벽 ㎡ 405 13,959 5,653,395 18,502 7,493,310 32,461 13,146,705 표준시장단가

그라스울설치(벽) 85mm,48K M2 464 12,979 6,022,256 5,454 2,530,656 18,433 8,552,912 호표 240

그라스울설치(벽) 120mm,48K M2 393 17,563 6,902,259 5,454 2,143,422 23,017 9,045,681 호표 241

그라스울설치(벽) 125mm,48K M2 3581 18,218 65,238,658 5,454 19,530,774 23,672 84,769,432 호표 242

거울 5mm, 틀 포함 M2 65 37,427 2,432,755 40,690 2,644,850 17 1,105 78,134 5,078,710 호표 243

경질우레탄타설부착 180mm(1종3호) M2 5445 40,986 223,168,770 6,721 36,595,845 47,707 259,764,615 호표 244

경질우레탄폼붙이기 천정,180MM(1종3호) M2 995 41,710 41,501,450 13,389 13,322,055 55,099 54,823,505 호표 245

경질우레탄폼붙이기 보옆면,180MM(1종3호) M2 97 41,710 4,045,870 13,389 1,298,733 55,099 5,344,603 호표 246

경질우레탄폼붙이기 천정,165MM(1종3호) M2 3173 38,295 121,510,035 13,389 42,483,297 51,684 163,993,332 호표 247

경질우레탄폼붙이기 보옆면,165MM(1종3호) M2 1207 38,295 46,222,065 13,389 16,160,523 51,684 62,382,588 호표 248

경질우레탄폼붙이기 천정,115MM(1종3호) M2 1252 29,187 36,542,124 13,389 16,763,028 42,576 53,305,152 호표 249

경질우레탄폼붙이기 보옆면,115MM(1종3호) M2 367 29,187 10,711,629 13,389 4,913,763 42,576 15,625,392 호표 250

경질우레탄폼바닥깔기 30mm(1종3호) M2 20 8,032 160,640 1,707 34,140 9,739 194,780 호표 251

경질우레탄폼바닥깔기 70mm(1종3호) M2 826 15,214 12,566,764 1,983 1,637,958 17,197 14,204,722 호표 252

경질우레탄폼바닥깔기 115mm(1종3호) M2 808 27,168 21,951,744 2,258 1,824,464 29,426 23,776,208 호표 253

경질우레탄폼바닥깔기 165mm(1종3호) M2 24 35,862 860,688 2,258 54,192 38,120 914,880 호표 254



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 854,234,528 222,610,972 609,582 1,077,455,082



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010116  판  넬  공  사

알루미늄시트(시트관급) 3.0내진패널 +틀(하지틀) M2 2666 호표 255

알루미늄시트(시트관급) 3.0내진패널 +틀보강(하지틀) M2 784 호표 256

알루미늄시트(시트관급) 3.0내진패널 +틀(곡면기둥) M2 168 호표 257

알루미늄후레싱(시트관급) 3.0(100+500+150+100) M 23 호표 258

알루미늄후레싱(시트관급) 3.0(100+600+250+50) M 143 호표 259

알루미늄후레싱(시트관급) 3.0(100+635+250+85) M 156 호표 260

알루미늄후레싱(시트관급) 3.0(100+450+250+50) M 24 호표 261

알루미늄후레싱(시트관급) 3.0(100+550+250+50) M 24 호표 262

알루미늄후레싱(시트관급) 3.0(100+1035+250+85)+틀보강 M 62 호표 263

알루미늄후레싱(시트관급) 3.0(100+1900+250+100)+틀보강 M 37 호표 264

알루미늄후레싱(시트관급) 3.0(280+635+250) M 59 호표 265

세라믹패널 T3.0 M2 194 137,000 26,578,000 48,000 9,312,000 185,000 35,890,000 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 26,578,000 9,312,000 35,890,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010117  기  타  공  사

루프드레인/ 주철제 D100mm(강관배관용,수직형) 개소 63 53,859 3,393,117 24,197 1,524,411 78,056 4,917,528 표준시장단가

루프드레인설치 수직형, D125mm 개소 6 68,340 410,040 29,669 178,014 98,009 588,054 호표 266

스테인레스 선홈통 설치 D-100,T:1.5mm m 63 26,243 1,653,309 16,777 1,056,951 43,020 2,710,260 표준시장단가

스테인레스 선홈통 설치 D-150,T:2.0mm m 16 34,266 548,256 15,578 249,248 49,844 797,504 표준시장단가

PVC슬리브 VG1 D50mm M 174 3,105 540,270 5,204 905,496 8,309 1,445,766 호표 267

종합안내판 촉지도,스탠드형 EA 1 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000

핸드레일촉지판 - 인쇄+점자타공 AL 120*∮50 EA 50 20,000 1,000,000 20,000 1,000,000

장애인주차표지판 스탠드형 개 6 75,000 450,000 75,000 450,000

장애인주차유도표지판 달대형 개 4 95,000 380,000 95,000 380,000

주차장코너가드 네오프렌계, 90*90*15*800mm M 210 18,000 3,780,000 12,161 2,553,810 30,161 6,333,810 호표 268

하역장데크범퍼 M 10 35,000 350,000 12,161 121,610 47,161 471,610 호표 269

카스톱퍼 네오프렌계, 150*120*750mm 개소 482 28,000 13,496,000 9,121 4,396,322 37,121 17,892,322 호표 270

콘크리트연석 300*150, 안전페인트 M 109 2,100 228,900 10,016 1,091,744 33 3,597 12,149 1,324,241 호표 271

콘크리트연석 750*150, 안전페인트 M 55 2,550 140,250 17,410 957,550 84 4,620 20,044 1,102,420 호표 272

방진패드 T25 M2 14 29,400 411,600 13,229 185,206 42,629 596,806 호표 273

PC트랜치 W:200 M 828 14,000 11,592,000 14,000 11,592,000 견적가

PC트랜치 W:200/커버형 M 94 15,000 1,410,000 15,000 1,410,000 견적가

EXP.JOINT COVER

EXP.JOINT COVER FS-200(스틸12T)+W/B+F/B M 22 377,000 8,294,000 52,000 1,144,000 5,000 110,000 434,000 9,548,000 견적가

EXP.JOINT COVER FD-200(DT)+W/B+F/B M 14 260,000 3,640,000 41,000 574,000 4,000 56,000 305,000 4,270,000 견적가

EXP.JOINT COVER FDW-200(DT)+W/B+F/B M 17 230,000 3,910,000 41,000 697,000 4,000 68,000 275,000 4,675,000 견적가

EXP.JOINT COVER FD-150(DT)+W/B+F/B M 6 240,000 1,440,000 41,000 246,000 4,000 24,000 285,000 1,710,000 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

EXP.JOINT COVER FDW-150(DT)+W/B+F/B M 7 220,000 1,540,000 41,000 287,000 4,000 28,000 265,000 1,855,000 견적가

EXP.JOINT COVER FD-150(DT)+W/B+F/B+하지철물 M 17 260,000 4,420,000 45,000 765,000 4,000 68,000 309,000 5,253,000 견적가

EXP.JOINT COVER CS-200 M 15 120,000 1,800,000 30,000 450,000 3,000 45,000 153,000 2,295,000 견적가

EXP.JOINT COVER C2-CDC-200 M 53 90,000 4,770,000 30,000 1,590,000 3,000 159,000 123,000 6,519,000 견적가

EXP.JOINT COVER CDC-150 M 43 70,000 3,010,000 30,000 1,290,000 3,000 129,000 103,000 4,429,000 견적가

EXP.JOINT COVER WS-200 M 13 120,000 1,560,000 30,000 390,000 3,000 39,000 153,000 1,989,000 견적가

EXP.JOINT COVER WDC-200 M 59 90,000 5,310,000 30,000 1,770,000 3,000 177,000 123,000 7,257,000 견적가

EXP.JOINT COVER WDC-150 M 30 60,000 1,800,000 25,000 750,000 3,000 90,000 88,000 2,640,000 견적가

EXP.JOINT COVER WDC-200(E) M 78 115,000 8,970,000 35,000 2,730,000 3,000 234,000 153,000 11,934,000 견적가

EXP.JOINT COVER WDC-150(E) M 17 85,000 1,445,000 30,000 510,000 3,000 51,000 118,000 2,006,000 견적가

EXP.JOINT COVER RASW-200+W/B M 77 165,000 12,705,000 35,000 2,695,000 3,000 231,000 203,000 15,631,000 견적가

EXP.JOINT COVER FA-200(HD)+W/B+하지철물 M 12 190,000 2,280,000 40,000 480,000 4,000 48,000 234,000 2,808,000 견적가

EXP.JOINT COVER RAS-150+W/B M 29 145,000 4,205,000 35,000 1,015,000 3,000 87,000 183,000 5,307,000 견적가

EXP.JOINT COVER RS(3T)-150+W/B(2겹)+S/S M 49 240,000 11,760,000 40,000 1,960,000 4,000 196,000 284,000 13,916,000 견적가

전동롤스크린

FABRIC soltis 99 M2 584 29,000 16,936,000 29,000 16,936,000 견적가

MOTOR 중용량모터(수신기내장) EA 9 330,000 2,970,000 330,000 2,970,000 견적가

MOTOR 대용량모터(수신기내장) EA 43 390,000 16,770,000 390,000 16,770,000 견적가

전동롤스크린악세사리 모터악세서리(중용량타입)-단동 SET 5 23,000 115,000 23,000 115,000 견적가

전동롤스크린악세사리 모터악세서리(중용량타입)-연동 SET 4 47,000 188,000 47,000 188,000 견적가

전동롤스크린악세사리 모터악세서리(대용량타입)-단동 SET 43 45,000 1,935,000 45,000 1,935,000 견적가

전동롤스크린악세사리 샤우드(70MM) M 23 15,000 345,000 15,000 345,000 견적가

전동롤스크린악세사리 샤우드(90MM) M 52 25,000 1,300,000 25,000 1,300,000 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

전동롤스크린악세사리 하단바 M 23 9,000 207,000 9,000 207,000 견적가

전동롤스크린악세사리 하단바(트렉션) M 52 12,000 624,000 12,000 624,000 견적가

전동롤스크린악세사리 와이어 M 932 600 559,200 600 559,200 견적가

전동롤스크린악세사리 와이아악세서리 SET 56 11,000 616,000 11,000 616,000 견적가

전동롤스크린악세사리 이형 브라켓 판 EA 22 20,000 440,000 20,000 440,000 견적가

전동롤스크린악세사리 D형 행거(빔 클램프) EA 22 6,000 132,000 6,000 132,000 견적가

SYSTEM 송신기-2 EA 6 212,000 1,272,000 212,000 1,272,000 견적가

전동스크린제작비 M2 584 5,200 3,036,800 5,200 3,036,800 견적가

결선시공비 EA 52 13,000 676,000 13,000 676,000 견적가

전동설치비(5M-8M) EA 5 110,000 550,000 110,000 550,000 견적가

전동설치비(8M-12M) EA 43 180,000 7,740,000 180,000 7,740,000 견적가

전동설치비(2연동,5M-8M) EA 4 140,000 560,000 140,000 560,000 견적가

수평전동롤스크린

FABRIC soltis 92 M2 100 35,000 3,500,000 35,000 3,500,000 견적가

MOTOR FTS중용량모터 EA 16 435,000 6,960,000 435,000 6,960,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 모터악세서리(모터) SET 8 44,500 356,000 44,500 356,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 모터악세서리(드럼) SET 8 43,500 348,000 43,500 348,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 아이들러 악세서리(70MM) SET 8 52,000 416,000 52,000 416,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 샤우드(70MM) M 47 15,000 705,000 15,000 705,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 샤우드(90MM) M 14 25,000 350,000 25,000 350,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 FTS 하단바 M 14 12,000 168,000 12,000 168,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 FTS 하단바 악세서리 SET 8 11,000 88,000 11,000 88,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 FTS 가이드 SET 8 14,000 112,000 14,000 112,000 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

수평전동롤스크린악세사리 와이어 M 244 600 146,400 600 146,400 견적가

수평전동롤스크린악세사리 와이어드럼(7M이하) SET 8 200,000 1,600,000 200,000 1,600,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 D형 행거(빔클램프) SET 48 6,000 288,000 6,000 288,000 견적가

수평전동롤스크린악세사리 통합컨트롤박스 EA 2 600,000 1,200,000 600,000 1,200,000 견적가

SYSTEM F.T.S 시스템컨트롤러 EA 8 440,000 3,520,000 440,000 3,520,000 견적가

SYSTEM 버스라인 수신기 EA 2 96,000 192,000 96,000 192,000 견적가

SYSTEM 송신기-1 EA 1 76,000 76,000 76,000 76,000 견적가

전원공사 2차전기공사 EA 1 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 견적가

전동스크린제작비 M2 100 7,500 750,000 7,500 750,000 견적가

결선시공비 SET 8 27,000 216,000 27,000 216,000 견적가

FTS설치비 (-8M,아이들러) EA 8 670,000 5,360,000 670,000 5,360,000 견적가

NUDE ELEV,DPG SYSTEM EA

강화접합유리
17.52T(10강화투명+1.52PVB+6강화투
명)

M2 86 141,600 12,177,600 141,600 12,177,600 견적가

SYSTEM GLASS 17.52T 투명강화접합유리 M2 86 53,100 4,566,600 53,100 4,566,600 견적가

실리콘실란트 WEATHER SEAL,12*17 M 99 5,395 534,105 2,905 287,595 8,300 821,700 견적가

STS SPIDER STS304,1LEG EA 20 28,400 568,000 28,400 568,000 견적가

STS SPIDER STS304,2LEG EA 40 44,900 1,796,000 44,900 1,796,000 견적가

STS SPIDER STS304,4LEG EA 10 73,200 732,000 73,200 732,000 견적가

COUPLER ST'L @50 EA 70 47,200 3,304,000 47,200 3,304,000 견적가

GLASS SHOE STS304,1.5T M 32 47,200 1,510,400 47,200 1,510,400 94,400 3,020,800 견적가

ENGINEERING FEE M2 86 9,500 817,000 9,500 817,000 견적가

장비비및운반비 EA 1 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 견적가

자연채광시스템



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

집광채광기 HC3030 PY-CLEAR,1000*1000*250 4 5,500,000 22,000,000 5,500,000 22,000,000 견적가

안전망 1000*1000 EA 4 200,000 800,000 200,000 800,000 견적가

[ 합           계 ] 234,562,447 61,120,757 5,388,217 301,071,421



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010118  골재 및 운반비

모래 모래,자연사, 도착도 M3 692 28,028 19,395,376 28,028 19,395,376

자갈 자갈,도착도, #467 M3 4 28,000 112,000 28,000 112,000

시멘트운반 L:20km 포 8607 1,071 9,218,097 1,071 9,218,097 산근 2

운반비(트레일러20톤+크레인10톤) 철근 L:20km(하치장-가공공장) TON 2535.45 10,532 26,703,359 10,532 26,703,359 산근 3

운반비(트레일러20톤+크레인10톤) 철골 L:20km TON 494.487 10,532 5,207,937 10,532 5,207,937 산근 4

건설폐기물상차비-불연성 15톤덤프, 20km이하 TON 685 1,500 1,027,500 1,500 1,027,500 호표 274



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 19,507,376 42,156,893 61,664,269



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010119  품 질 시 험 비

지내력시험 평판재하 회 2 1,394,236 2,788,472 1,394,236 2,788,472 호표 275

시멘트,혼화재 비중(르샤트리에) 건 2 52,989 105,978 52,989 105,978 호표 276

시멘트,혼화재 분말도(브레인법) 건 2 65,320 130,640 65,320 130,640 호표 277

시멘트,혼화재 응결시간 건 2 63,145 126,290 63,145 126,290 호표 278

레미콘 슬럼프 건 140 39,344 5,508,160 39,344 5,508,160 호표 279

레미콘 염화물량 건 140 53,705 7,518,700 53,705 7,518,700 호표 280

레미콘 공기함유량 건 140 119,224 16,691,360 119,224 16,691,360 호표 281

콘크리트공시체 압축강도 건 70 72,420 5,069,400 72,420 5,069,400 호표 282

시멘트벽돌,블럭 치수 조 2 41,406 82,812 41,406 82,812 호표 283

시멘트벽돌,블럭 압축강도 조 2 77,963 155,926 77,963 155,926 호표 284

시멘트벽돌,블럭 투수 조 2 93,680 187,360 93,680 187,360 호표 285

타일,테라죠 치수 조 3 54,719 164,157 54,719 164,157 호표 286

타일,테라죠 꺽임강도 조 3 58,337 175,011 58,337 175,011 호표 287

타일,테라죠 흡수율 조 3 66,816 200,448 66,816 200,448 호표 288

석재 압축강도 조 1 85,595 85,595 85,595 85,595 호표 289

철근,강봉 인장및연신 조 5 123,868 619,340 123,868 619,340 호표 290

철근,강봉 항복강도 조 5 123,868 619,340 123,868 619,340 호표 291

철근,강봉 굽힘강도 조 5 123,868 619,340 123,868 619,340 호표 292

골재 비중및흡수율 건 2 117,303 234,606 117,303 234,606 호표 293

골재 체가름 건 2 114,351 228,702 114,351 228,702 호표 294

골재 단위중량 건 2 120,214 240,428 120,214 240,428 호표 295

골재 안정성 건 2 196,290 392,580 196,290 392,580 호표 296



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

골재 염화물 건 2 87,771 175,542 87,771 175,542 호표 297

골재 비중 건 2 151,011 302,022 151,011 302,022 호표 298

단열재 밀도 건 4 11,676 46,704 11,676 46,704 호표 299

단열재 흡수랼 건 4 19,876 79,504 19,876 79,504 호표 300

단열재 연소성 건 4 19,354 77,416 19,354 77,416 호표 301

단열재 형상및치수 건 4 19,354 77,416 19,354 77,416 호표 302

단열재 굽휨강도 건 4 19,615 78,460 19,615 78,460 호표 303

단열재 열전도율 건 4 30,785 123,140 30,785 123,140 호표 304

유성코킹재 부착시험 건 3 96,097 288,291 96,097 288,291 호표 305

유성코킹재 수축율 건 3 93,422 280,266 93,422 280,266 호표 306

유성코킹재 균열 건 3 79,710 239,130 79,710 239,130 호표 307

유성코킹재 내알칼리성 건 3 78,546 235,638 78,546 235,638 호표 308

유성코킹재 경화율 건 3 64,625 193,875 64,625 193,875 호표 309

아스팔트루핑,펠트 치수및무게 건 1 52,074 52,074 52,074 52,074 호표 310

아스팔트루핑,펠트 침투율 건 1 117,455 117,455 117,455 117,455 호표 311

아스팔트루핑,펠트 인장강도 건 1 115,623 115,623 115,623 115,623 호표 312

도막,복합방수 흡수량 건 3 62,467 187,401 62,467 187,401 호표 313

도막,복합방수 부착강도 건 3 70,659 211,977 70,659 211,977 호표 314

도막,복합방수 내잔갈림성시험 건 3 76,498 229,494 76,498 229,494 호표 315

MOCK UP TEST 건 1 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 61,556,073 61,556,073



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010120  작 업 부 산 물

철강설 철강설, 고철, 작업설부산물 TON -106.997 340,000 -36,378,980 340,000 -36,378,980 수집상차도



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] -36,378,980 -36,378,980



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010121  사  인  공  사

출입구채널사인(스퀘어에스아트센
터)

12210*600 EA 1 11,939,000 11,939,000 7,880,000 7,880,000 280,000 280,000 20,099,000 20,099,000 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 11,939,000 7,880,000 280,000 20,099,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010201  가  설  공  사

조립말비계 (강관) 3개월 이하 1단,2m 대 47 18,608 874,576 58,923 2,769,381 77,531 3,643,957 표준시장단가

강관틀 비계매기 10m  이하,6개월이하 M2 237 2,261 535,857 5,023 1,190,451 7,284 1,726,308 호표 10

석재면,타일보양 하드롱지 ㎡ 2375 262 622,250 743 1,764,625 1,005 2,386,875 표준시장단가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 2,032,683 5,724,457 7,757,140



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010202  조  적  공  사

콘크리트벽돌
콘크리트벽돌, 190*57*90mm, 서울,
C종2급

매 19041 70 1,332,870 70 1,332,870

0.5B 벽돌쌓기 3.6m 이하/리프트운반 천매 18.134 212,439 3,852,368 212,439 3,852,368 호표 28



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 1,332,870 3,852,368 5,185,238



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010203  방  수  공  사

침투성액체방수 M2 867 4,582 3,972,594 6,015 5,215,005 10,597 9,187,599 호표 37

보호모르타르 / 바닥 콘크리트면, 24mm M2 524 5,577 2,922,348 5,577 2,922,348 호표 316

보호모르타르 / 벽 콘크리트면, 15mm M2 343 13,419 4,602,717 13,419 4,602,717 호표 317



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 3,972,594 12,740,070 16,712,664



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010204  타  일  공  사

지정바닥타일 300*300(TL01) M2 524 36,800 19,283,200 36,800 19,283,200 견적가

지정바닥타일 300*300(TL03) M2 16 11,500 184,000 11,500 184,000 견적가

지정벽타일 300*600(TL02) M2 1441 32,000 46,112,000 32,000 46,112,000 견적가

지정벽타일 300*600(TL04) M2 18 11,500 207,000 11,500 207,000 견적가

지정벽타일 300*600(TL05) M2 76 12,000 912,000 12,000 912,000 견적가

타일압착붙임(바탕 32mm+압 5mm) 바닥,300*300 ㎡ 524 1,642 860,408 31,127 16,310,548 32,769 17,170,956 호표 318

타일떠붙임(18mm) 벽,백색줄눈 M2 1491 1,229 1,832,439 27,076 40,370,316 28,305 42,202,755 호표 319

장애자타일압착붙임 우레탄점자블럭300*300*65 ㎡ 12 166,666 1,999,992 28,137 337,644 783 9,396 195,586 2,347,032 호표 320



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 71,391,039 57,018,508 9,396 128,418,943



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010205  석    공    사

화강석붙임(습식,마천석잔다듬관
급)/ST-01

바닥30mm, 모르타르 30mm M2 86 40,000 3,440,000 869 74,734 40,869 3,514,734 호표 321

화강석붙임(습식,마천석버너관
급)/ST-06

바닥30mm, 모르타르 30mm M2 405 40,000 16,200,000 869 351,945 40,869 16,551,945 호표 322

화강석붙임(습식,가평석 버너관
급)/ST-07

바닥30mm, 모르타르 30mm M2 405 40,000 16,200,000 869 351,945 40,869 16,551,945 호표 323

화강석붙임(습식,가평석잔다듬관
급)/ST-08

바닥30mm, 모르타르 30mm M2 405 40,000 16,200,000 869 351,945 40,869 16,551,945 호표 324

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 씨블랙 30mm, 모르타르 30mm M2 249 88,000 21,912,000 40,000 9,960,000 128,000 31,872,000 호표 325

현무암붙임(건식/앵커, 물갈기관급
)

벽,20mm M2 36 19,100 687,600 63,100 2,271,600 579 20,844 82,779 2,980,044 호표 326

화강석붙임(건식/앵커, 물갈기 ) 벽,사비석 20mm M2 172 56,500 9,718,000 63,100 10,853,200 119,600 20,571,200 호표 327

화강석붙임(건식/앵커, 물갈기 ) 벽,라바그라지아 20mm M2 496 107,540 53,339,840 63,100 31,297,600 170,640 84,637,440 호표 328

화강석붙임(건식/앵커, 물갈기 ) 벽,크로마벨로 20mm M2 927 67,500 62,572,500 63,100 58,493,700 130,600 121,066,200 호표 329

석재코킹(6mm각) 실리콘, 석재용 M 6086 320 1,947,520 320 1,947,520 호표 62

인조석재료분리대 H:50 M 4 40,000 160,000 40,000 160,000 호표 330

세면대상판/인조대리석 W:700 M 51 399,000 20,349,000 129,741 6,616,791 528,741 26,965,791 호표 331

인조석젠다이 W:150 M 100 34,650 3,465,000 29,190 2,919,000 63,840 6,384,000 호표 332



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 174,151,460 174,451,891 1,151,413 349,754,764



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010206  목    공    사

벽, 합판붙임 T11.5*1PLY M2 36 10,948 394,128 11,204 403,344 224 8,064 22,376 805,536 호표 333

벽,하지합판붙임 T8.5*1PLY M2 259 6,760 1,750,840 11,204 2,901,836 224 58,016 18,188 4,710,692 호표 334

천정,하지합판붙임 T8.5*1PLY M2 355 6,760 2,399,800 11,204 3,977,420 224 79,520 18,188 6,456,740 호표 335



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 4,544,768 7,282,600 145,600 11,972,968



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010207  금  속  공  사

경량철골천장틀 M-BAR,H:1M미만,인서트유 ㎡ 2209 4,184 9,242,456 20,423 45,114,407 24,607 54,356,863 표준시장단가

AL몰딩설(W형) 15*15*15*15*1.0mm M 1429 866 1,237,514 980 1,400,420 1,846 2,637,934 호표 77

천정몰딩(픽처레일) 42*46.8*1.2(분체도장) M 83 3,401 282,283 980 81,340 4,381 363,623 호표 336

재료분리대(스테인레스) 20*20*1.5 m 36 4,344 156,384 7,722 277,992 12,066 434,376 표준시장단가

천정 간접등박스 갈바1.6t,50+200+150+100+80 M 90 9,863 887,670 46,616 4,195,440 109 9,810 56,588 5,092,920 호표 337

천정 간접등박스(ㄷ형) 갈바1.6t,50+150+200+150+50 M 142 9,826 1,395,292 40,185 5,706,270 37 5,254 50,048 7,106,816 호표 338

천정 간접등박스(1F) 갈바1.6t,50+350+150+150+80 M 45 12,774 574,830 52,240 2,350,800 48 2,160 65,062 2,927,790 호표 339

천정 라운드간접등박스(1F) 갈바1.6t,50+350+150+150+80 M 24 13,264 318,336 62,690 1,504,560 146 3,504 76,100 1,826,400 호표 340

천정 수벽설치 ㅁ40*40+ST'L 1.6T M2 117 25,651 3,001,167 109,938 12,862,746 101 11,817 135,690 15,875,730 호표 341

천정점검구 설치 450X450
nr(
개
소)

105 9,532 1,000,860 46,535 4,886,175 56,067 5,887,035 표준시장단가

각파이프 구조틀 ㅁ40*40*2.3,50*30*2.3@450 M2 1669 9,295 15,513,355 42,963 71,705,247 39 65,091 52,297 87,283,693 호표 342

SST'L BASE (MT-01) H:50 M 633 4,418 2,796,594 6,936 4,390,488 18 11,394 11,372 7,198,476 호표 343

은경구조틀 ㅁ30*30*2.3 M2 36 9,449 340,164 42,695 1,537,020 37 1,332 52,181 1,878,516 호표 344

공틀후레임 SST'L 1.5T,50*280 M 42 57,300 2,406,600 30,400 1,276,800 87,700 3,683,400 호표 345

공틀후레임/시트마감 SST'L 1.5T,50*280 M 22 76,770 1,688,940 30,400 668,800 107,170 2,357,740 호표 346

매표소 SST'L 후레임 20*150 M 8 24,600 196,800 17,000 136,000 41,600 332,800 호표 347

SST'L SIGN PLATE 600*2400 SET 4 137,597 550,388 321,914 1,287,656 860 3,440 460,371 1,841,484 호표 348

타일코너비드설치 스텐10*10 M 317 2,789 884,113 4,213 1,335,521 7,002 2,219,634 호표 349

세면대 각파이프 구조틀 W:500 ㅁ30*30*2.3 M 51 13,758 701,658 62,272 3,175,872 56 2,856 76,086 3,880,386 호표 350

은경 몰딩 40*20 SST'L M 157 3,667 575,719 9,999 1,569,843 26 4,082 13,692 2,149,644 호표 351

스텐레스강화유리난간대(B-TYPE) SU-G-S(2단핸드레일),H:1200 M 76 457,300 34,754,800 457,300 34,754,800 호표 352



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 78,505,923 165,463,397 120,740 244,090,060



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010208  미  장  공  사

모르타르 바름 바닥, 60mm M2 127 10,953 1,391,031 10,953 1,391,031 호표 353

쇠흙손 마감 콘크리트면 ㎡ 127 4,385 556,895 4,385 556,895 표준시장단가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 1,947,926 1,947,926



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010209  유  리  공  사

은경 5mm M2 39 72,917 2,843,763 72,917 2,843,763

강화안전유리 12mm M2 60 97,500 5,850,000 97,500 5,850,000

유리끼우기 - 판유리 5mm 이하 M2 39 14,333 558,987 14,333 558,987 호표 354

유리끼우기 - 판유리 10mm 이상 M2 60 21,189 1,271,340 21,189 1,271,340 호표 204

ASD-1/장애자화장실 1.95*2.4 개소 11 2,800,000 30,800,000 2,800,000 30,800,000 견적가

샤워칸막이 T20 M2 12 120,000 1,440,000 120,000 1,440,000 호표 355

이동식전시칸막이(레일포함) 1900*3600*93 M2 82 578,000 47,396,000 578,000 47,396,000 호표 356

대강당방음문 1800*300,양개 개소 4 4,290,000 17,160,000 4,290,000 17,160,000 호표 357

방범셔터 폴리카보네이트,2000*1500 개소 3 230,000 690,000 230,000 690,000 호표 358



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 106,179,763 1,830,327 108,010,090



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010210  도  장  공  사

바탕만들기+수성페인트(롤러칠) 내부, 2회, G.B면, 친환경페인트 M2 328 2,643 866,904 10,616 3,482,048 129 42,312 13,388 4,391,264 호표 215

바탕만들기+수성페인트(롤러칠)
내부 천장, 2회, 석고보드면(줄퍼
티), 친환경페인트(진품)

M2 2209 2,014 4,448,926 12,739 28,140,451 129 284,961 14,882 32,874,338 호표 217

에폭시 페인트 바닥,ET-01 M2 127 5,443 691,261 9,296 1,180,592 14,739 1,871,853 호표 359



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 6,007,091 32,803,091 327,273 39,137,455



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010211  수  장  공  사

천정 AL루버설치 H:100 M2 355 114,975 40,816,125 21,000 7,455,000 135,975 48,271,125 호표 360

화장실칸막이 20T M2 355 105,000 37,275,000 105,000 37,275,000

인테리어시트판넬 MDF 9.0T위 인테리어필름 M2 179 36,375 6,511,125 11,204 2,005,516 224 40,096 47,803 8,556,737 호표 361

도어상부인방 마감PT-02 M2 36 7,292 262,512 50,515 1,818,540 390 14,040 58,197 2,095,092 호표 362

도어상부인방 마감PT-03 M2 3 7,292 21,876 50,515 151,545 390 1,170 58,197 174,591 호표 363

도어상부인방 마감SH-01 M2 4 39,521 158,084 37,776 151,104 235 940 77,532 310,128 호표 364

STUD W:65 M2 513 11,555 5,927,715 5,626 2,886,138 17,181 8,813,853 호표 365

석고판붙임 벽,일반석고12.5T*1겹 붙임 M2 179 2,488 445,352 7,214 1,291,306 72 12,888 9,774 1,749,546 호표 366

석고판붙임 벽,일반석고12.5T*2겹 붙임 M2 342 4,977 1,702,134 10,132 3,465,144 101 34,542 15,210 5,201,820 호표 367

석고판붙임 천정,일반석고9.5T*1겹 붙임 M2 355 1,827 648,585 1,827 648,585 호표 368

석고판붙임 천정,일반석고9.5T*2겹 붙임 M2 1854 3,654 6,774,516 9,378 17,386,812 72 133,488 13,104 24,294,816 호표 229

고밀도목재패널(NT패널)설치 TRESPA,6T-NW M2 81 177,870 14,407,470 43,557 3,528,117 221,427 17,935,587 호표 369



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 114,950,494 40,139,222 237,164 155,326,880



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010212  가  구  공  사

안내데스크 H:1100 M 11.8 2,078,440 24,525,592 2,078,440 24,525,592 호표 370

세면대하부장 H;400 M 10.5 210,000 2,205,000 210,000 2,205,000 호표 371



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 26,730,592 26,730,592



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010213  골재 및 운반비

시멘트운반 L:20km 포 1738 1,071 1,861,398 1,071 1,861,398 산근 2

모래 모래,자연사, 도착도 M3 150 28,028 4,204,200 28,028 4,204,200



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 4,204,200 1,861,398 6,065,598



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030101  가  설  공  사

강관비계 설치.해체 쌍줄, 3개월, 발판유 M2 803 1,678 1,347,434 12,009 9,643,227 240 192,720 13,927 11,183,381 호표 372

내부수평비계 강관 M2 385 3,241 1,247,785 11,775 4,533,375 15,016 5,781,160 호표 373

조립말비계 (강관) 3개월 이하 1단,2m 대 4 18,608 74,432 58,923 235,692 77,531 310,124 표준시장단가

조립말비계 (강관) 3개월 이하 2단,4m 대 2 24,500 49,000 97,998 195,996 122,498 244,996 표준시장단가

시스템비계 설치.해체 M2 2565 2,318 5,945,670 8,539 21,902,535 10,857 27,848,205 호표 374

자재 소운반 M2 1380 5,490 7,576,200 5,490 7,576,200 호표 375



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 8,664,321 44,087,025 192,720 52,944,066



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030102  미  장  공  사

모르타르 바름 바닥, 27mm M2 40 8,261 330,440 8,261 330,440 호표 376

창문틀 주위 충전 발포우레탄 충전 M 146 1,733 253,018 1,733 253,018 호표 377



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 583,458 583,458



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030103  금  속  공  사

STL PIPE틀 설치(투광실.핀룸) ㅁ50*50*2.3t @450 M2 78 19,248 1,501,344 97,181 7,580,118 222 17,316 116,651 9,098,778 호표 378

STL PIPE틀 설치(바닥) ㅁ50*50*2.3t @450*900 M2 192 14,436 2,771,712 72,885 13,993,920 166 31,872 87,487 16,797,504 호표 379

상현재PIPE설치 천장, ㅁ100*50*2.3t M 403 6,685 2,694,055 33,630 13,552,890 77 31,031 40,392 16,277,976 호표 380

H-BEAM설치 H-125*125*6*9(방청P) M 14 25,841 361,774 154,009 2,156,126 357 4,998 180,207 2,522,898 호표 381

H-BEAM(CAT WALK) H-200*100*5.5*8(방청P) M 156 28,315 4,417,140 168,828 26,337,168 391 60,996 197,534 30,815,304 호표 382

H-BEAM(투광실) H-250*125*6*9(방청P) M 129 32,192 4,152,768 191,719 24,731,751 444 57,276 224,355 28,941,795 호표 383

H-BEAM(계단) H-250*125*6*9(조합P) M 38 33,027 1,255,026 198,669 7,549,422 444 16,872 232,140 8,821,320 호표 384

H+T-BEAM(객석투광실)
H-250*125*6*9+T-200*125*6*9(도장
포함)

M 117 55,788 6,527,196 319,586 37,391,562 713 83,421 376,087 44,002,179 호표 385

CAT WALK EX-METAL 4.5T(SS362),핸드레일제외 M2 93 49,556 4,608,708 179,501 16,693,593 360 33,480 229,417 21,335,781 호표 386

STL PIPE천장틀(핀룸.투광실하부) ㅁ50*50*2.3t@900 M2 93 9,624 895,032 48,590 4,518,870 111 10,323 58,325 5,424,225 호표 387

핸드레일(상부 FLY GALLERY)
STLØ48.6+FB38*9,H=900,BASE포함
(우레탄P)

M 89 15,085 1,342,565 113,649 10,114,761 134 11,926 128,868 11,469,252 호표 388

핸드레일(하부 FLY GALLERY) STLØ120+FB38*9,H=900(우레탄P) M 44 27,118 1,193,192 174,643 7,684,292 199 8,756 201,960 8,886,240 호표 389

핸드레일(CAT WALK) 강관Ø48.6+Ø12*2(우레탄P) M 153 8,008 1,225,224 35,962 5,502,186 74 11,322 44,044 6,738,732 호표 390

STL PIPE틀 난간벽 설치(투광실,핀
룸)

ㅁ50*50*2.3t,H3250(우레탄P) M 51 52,249 2,664,699 270,225 13,781,475 580 29,580 323,054 16,475,754 호표 391

핸드레일(객석_투광장비실 H1000 M 80 250,000 20,000,000 200,000 16,000,000 450,000 36,000,000 호표 392

핸드레일 SST,D50+25t,H=300 M 20 8,431 168,620 17,339 346,780 288 5,760 26,058 521,160 호표 393

안전난간(2층객석) SST,D50,W500*H765 EA 24 16,185 388,440 70,400 1,689,600 54 1,296 86,639 2,079,336 호표 394

등박스설치(천장) GAL'V 1.2T(ㅁ30*30,LACQ'P) M2 15 27,472 412,080 118,565 1,778,475 255 3,825 146,292 2,194,380 호표 395

등박스설치(천장) GAL'V 1.2T(ㅁ30*30,인테리어필름) M2 20 58,888 1,177,760 122,527 2,450,540 255 5,100 181,670 3,633,400 호표 396

등박스설치(천장)
GAL'V W:150*H:200+80(ㅁ
30*30,LACQ'P)

M 20 12,287 245,740 51,879 1,037,580 111 2,220 64,277 1,285,540 호표 397

등박스설치(천장)
GAL'V  W:150*H:200+80(ㅁ30*30,인
테리어필름)

M 20 31,250 625,000 57,061 1,141,220 117 2,340 88,428 1,768,560 호표 398

등박스설치(천장)
GAL'V, Π250*100(ㅁ30*30,인테리어
필름)

M 20 31,125 622,500 61,301 1,226,020 126 2,520 92,552 1,851,040 호표 399



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

등박스설치(천장)
GAL'V, Π250*100+180(ㅁ30*30,인테
리어필름)

M 20 41,725 834,500 83,356 1,667,120 172 3,440 125,253 2,505,060 호표 400

등박스설치(천장)
GAL'V, Π250*100+60(ㅁ30*30,인테
리어필름)

M 20 33,901 678,020 64,999 1,299,980 134 2,680 99,034 1,980,680 호표 401

등박스설치(천장)
GAL'V, Π250*100+126(ㅁ
30*30,LACQ'P)

M 20 17,308 346,160 74,061 1,481,220 159 3,180 91,528 1,830,560 호표 402

등박스설치(천장)
GAL'V, Π250*100+202(ㅁ
30*30,LACQ'P)

M 20 19,396 387,920 83,072 1,661,440 178 3,560 102,646 2,052,920 호표 403

등박스설치(천장)
GAL'V, Π250*100+76(ㅁ
30*30,LACQ'P)

M 20 14,975 299,500 63,505 1,270,100 136 2,720 78,616 1,572,320 호표 404

등박스설치(천장)
GAL'V, Π250*100+234(ㅁ
30*30,LACQ'P)

M 16 20,275 324,400 86,866 1,389,856 186 2,976 107,327 1,717,232 호표 405

재료분리대설치 바닥, SST, W40*1.5t M 3 5,969 17,907 9,727 29,181 24 72 15,720 47,160 호표 406

벌코니파이프걸이 Φ48.6*2*9T*W1068*H200 M 20 46,899 937,980 115,386 2,307,720 248 4,960 162,533 3,250,660 견적가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 63,076,962 228,364,966 455,818 291,897,746



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030104  창  호  공  사

FSPD00[방화방음문] 0.700 x 2.100 = 1.470 EA 1 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 호표 407

FSPD01[방화방음문] 1.000 x 2.100 = 2.100 EA 1 3,757,000 3,757,000 3,757,000 3,757,000 호표 408

FSPD02[방화방음문] 2.200 x 2.100 = 4.620 EA 6 5,326,000 31,956,000 5,326,000 31,956,000 호표 409

FSPD03[방화방음문] 1.000 x 2.100 = 2.100 EA 7 3,757,000 26,299,000 3,757,000 26,299,000 호표 410

FSPD04[방화방음문] 2.000 x 2.100 = 4.200 EA 4 4,980,000 19,920,000 4,980,000 19,920,000 호표 411

FSPD06[방화방음문] 1.200 x 2.100 = 2.520 EA 2 3,940,000 7,880,000 3,940,000 7,880,000 호표 412

SPD01[방음문] 2.200 x 2.100 = 4.620 EA 4 4,230,000 16,920,000 4,230,000 16,920,000 호표 413

슬라이딩도어(오케스트라피트) 7800*1500(H/W포함) SET 1 3,378,018 3,378,018 3,378,018 3,378,018

미서기도어(핀룸) 1000*2100(H/W포함) SET 2 543,900 1,087,800 543,900 1,087,800

고정창호(핀룸) 6000*1400(유리포함) SET 1 1,129,800 1,129,800 1,129,800 1,129,800

그릴창호(객석) 2500*1450(H/W포함) SET 2 1,434,050 2,868,100 1,434,050 2,868,100

도어클로저
도어클로저, K-1630, KS3호, 중급스
톱형, 40∼65kg

조 8 38,100 304,800 38,100 304,800

도어클로저
도어클로저, K-2830, KS3호, 고급방
화, 40∼65kg

조 31 74,300 2,303,300 74,300 2,303,300

피벗힌지 피벗힌지, 100kg, 방화문용 조 39 63,000 2,457,000 63,000 2,457,000

도아스톱 말굽형(중) EA 39 2,500 97,500 2,500 97,500

도어핸들 DY-101 EA 39 150,000 5,850,000 150,000 5,850,000

도아록설치 강재문, 재료비 별도 개소 39 1,795 70,005 35 1,365 1,830 71,370 호표 414

도아체크달기 재료비 별도 개소 39 13,522 527,358 270 10,530 13,792 537,888 호표 415

수밀코킹(실리콘) 삼각, 10mm, 창호주위 M 292 565 164,980 3,747 1,094,124 4,312 1,259,104 호표 416



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 129,653,298 1,691,487 11,895 131,356,680



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030105  목공및수장공사

악세스후로아(전도성타일마감) 스틸판넬 600각 t=3.0 M2 26 87,352 2,271,152 19,028 494,728 106,380 2,765,880 견적가

목재 마루틀
H=300,동바리90*90+멍에90*90+장선
47*60+제진시트4.8T+3.2T/합판12T*2

M2 525 46,207 24,258,675 55,233 28,997,325 1,718 901,950 103,158 54,157,950 호표 417

강재 마루틀
ㅁ50*30*2.3T@407+화스너.셋트앙카/
멜라민보드충진50T/합판12T*2P

M2 714 70,444 50,297,016 109,107 77,902,398 607 433,398 180,158 128,632,812 호표 418

강재 마루틀
ㅁ50*30*2.3T@407+화스너.셋트앙카/
멜라민보드충진50T/합판12T*2P

M2 102 70,444 7,185,288 109,107 11,128,914 607 61,914 180,158 18,376,116 호표 419

합판깔기 바닥,12mm*2겹 M2 192 16,858 3,236,736 10,412 1,999,104 416 79,872 27,686 5,315,712 호표 420

목재루버설치 벽, 40*60 @200(인테리어필름) M2 659 90,560 59,679,040 45,585 30,040,515 255 168,045 136,400 89,887,600 호표 421

목제후로링깔기[자재관급] M2 1357 472 640,504 11,797 16,008,529 471 639,147 12,740 17,288,180 호표 422

합판붙임 벽, 12mm*2겹 M2 17 17,174 291,958 22,408 380,936 39,582 672,894 호표 423

인테리어필름붙임 창호, 방염 M2 121 32,922 3,983,562 12,193 1,475,353 243 29,403 45,358 5,488,318 호표 424

비닐타일 깔기 비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일 M2 40 14,059 562,360 10,960 438,400 25,019 1,000,760 호표 425

비닐타일 깔기 전도성비닐타일, 3.0*600*600mm M2 192 22,879 4,392,768 10,960 2,104,320 33,839 6,497,088 호표 426

걸레받이설치 합판, H=129*12mm(인테리어필름) M 21 5,984 125,664 4,363 91,623 86 1,806 10,433 219,093 호표 427

걸레받이설치 합판, H=200*9mm(인테리어필름) M 356 8,474 3,016,744 5,192 1,848,352 102 36,312 13,768 4,901,408 호표 428

차음석고보드붙임 벽, 12.5mm*2겹 M2 56 7,580 424,480 10,132 567,392 17,712 991,872 호표 429

차음석고보드붙임 천장, 12.5mm*2겹 M2 22 7,479 164,538 9,378 206,316 72 1,584 16,929 372,438 호표 430

반사벽체
목재틀50*50@400*600+멜라민보드
50T/MDF12*2

M2 75 51,312 3,848,400 33,110 2,483,250 122 9,150 84,544 6,340,800 호표 431

흡음벽체
ST'Lㅁ50*50*2P+멜라민보드50T/합판
4.5*2P+곡면가공불연음향보드5T*2P

M2 114 218,310 24,887,340 245,834 28,025,076 444 50,616 464,588 52,963,032 호표 432

흡음벽체
목재틀50*50@600*400+멜라민보드
50T/Acoutic Fabric

M2 114 53,857 6,139,698 15,825 1,804,050 122 13,908 69,804 7,957,656 호표 433

확산벽체
ST'Lㅁ50*50*2P+멜라민보드50T/합판
4.5*2P+곡면가공불연음향보드5T*2P

M2 572 218,310 124,873,320 245,834 140,617,048 444 253,968 464,588 265,744,336 호표 434

오케스트라피트벽체
C65+불연멜라민보드50T/합판
W50*9T/MDF12T

M2 97 58,663 5,690,311 49,609 4,812,073 678 65,766 108,950 10,568,150 호표 435

흡음벽체
C65+멜라민보드50T/합판 W50*9T/타
공흡음판9T

M2 239 106,450 25,441,550 49,250 11,770,750 678 162,042 156,378 37,374,342 호표 436

흡음벽체
ㅁ50*50*2.3T*2P+멜라민보드50T/합
판9T+타공흡음판9T

M2 27 133,650 3,608,550 220,984 5,966,568 444 11,988 355,078 9,587,106 호표 437



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

차음벽체(오케스트라피트)
차음GB12.5*2P/ㅁ50*50*2.3T/차음
GB12.5*2P

M2 15 34,408 516,120 117,445 1,761,675 222 3,330 152,075 2,281,125 호표 438

흡음벽체(오케스트라피트)
양면/ㅁ50*50*2.3T*2P/합판9T/타공
흡음판9T

M2 31 98,450 3,051,950 216,411 6,708,741 444 13,764 315,305 9,774,455 호표 439

차음벽체(F.O.H 난간)
차음GB12.5*2P/ㅁ50*50*2.3T/차음
GB12.5*2P

M2 11 29,404 323,444 117,445 1,291,895 222 2,442 147,071 1,617,781 호표 440

흡음천장
행거볼트+방진기+ㅁ
50*50*2.3T@900*450+멜라민보드50T/
합판9T(W50)+타공흡음판9T

M2 152 153,485 23,329,720 142,124 21,602,848 774 117,648 296,383 45,050,216 호표 441

대강당천장
달대볼트+방진기+ㅁ
50*50*2.3T@900*450+멜라민보드50T/
합판9T+곡면가공불연음향보드5T*3

M2 411 172,253 70,795,983 154,329 63,429,219 772 317,292 327,354 134,542,494 호표 442

전실천장
행거볼트+방진기+ㅁ
50*50*2.3T@900*450+멜라민보드50T/
합판9T/타공흡음판9T

M2 88 159,128 14,003,264 154,329 13,580,952 772 67,936 314,229 27,652,152 호표 443

오케스트라피트 천장
C65+불연멜라민보드50T/합판
9T@450/MDF12T

M2 104 58,663 6,100,952 64,490 6,706,960 678 70,512 123,831 12,878,424 호표 444

창호주위 후레임 집성목, 83*30 M 73 11,795 861,035 15,575 1,136,975 27,370 1,998,010 호표 445

창호주위 후레임 집성목, 183*30 M 21 25,630 538,230 15,575 327,075 41,205 865,305 호표 446

창호주위 후레임 집성목, 110*60 M 63 30,749 1,937,187 15,575 981,225 46,324 2,918,412 호표 447

목모흡음보드붙임 벽, 25mm(BLACK도장) M2 56 39,448 2,209,088 10,845 607,320 50,293 2,816,408 호표 448

목모흡음보드붙임 천장, 25mm(도장제품) M2 22 39,448 867,856 14,099 310,178 53,547 1,178,034 호표 449

끝단귀틀설치 집성목, 22*120, 오일스테인 M 29 12,378 358,962 4,207 122,003 52 1,508 16,637 482,473 호표 450

객석귀틀설치 집성목, 50*40, 오일스테인 M 474 9,351 4,432,374 3,634 1,722,516 52 24,648 13,037 6,179,538 호표 451

난간대설치 집성목, 355*160, 오일스테인 M 20 262,691 5,253,820 8,314 166,280 52 1,040 271,057 5,421,140 호표 452

등기구타공 EA 86 5,787 497,682 173 14,878 5,960 512,560 호표 453



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 489,599,639 490,116,564 3,555,867 983,272,070



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030106  칠    공    사

친환경수성페인트 내벽, 2회. 롤러(올퍼티) M2 796 3,112 2,477,152 16,265 12,946,940 242 192,632 19,619 15,616,724 호표 454

친환경수성페인트 내천장, 2회. 롤러(올퍼티) M2 629 2,652 1,668,108 19,518 12,276,822 242 152,218 22,412 14,097,148 호표 455

유성페인트 철재면, 2회, 붓칠 M2 22 846 18,612 7,034 154,748 7,880 173,360 호표 456

방진페인트 바닥, ACCESS FLOOR하부 M2 26 5,569 144,794 8,528 221,728 14,097 366,522 호표 457

오일스테인 후로링면, 3회 M2 525 1,426 748,650 11,010 5,780,250 12,436 6,528,900 호표 458



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 5,057,316 31,380,488 344,850 36,782,654



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030107  골재 및 운반비

모래 모래, 서울, 세척사, 도착도 M3 1 28,028 28,028 28,028 28,028

시멘트[관급] 40KG 포 14 별도

시멘트운반 L:20km 포 14 1,071 14,994 1,071 14,994 산근 2



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 28,028 14,994 43,022



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030201  가  설  공  사

조립말비계 (강관) 3개월 이하 1단,2m 대 2 18,608 37,216 58,923 117,846 77,531 155,062 표준시장단가

조립말비계 (강관) 3개월 이하 2단,4m 대 4 24,500 98,000 97,998 391,992 122,498 489,992 표준시장단가

자재 소운반 M2 350 5,490 1,921,500 5,490 1,921,500 호표 375



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 135,216 2,431,338 2,566,554



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030202  미  장  공  사

모르타르 바름 바닥, 27mm M2 224 8,261 1,850,464 8,261 1,850,464 호표 376

창문틀 주위 충전 발포우레탄 충전 M 35 1,733 60,655 1,733 60,655 호표 377



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 1,911,119 1,911,119



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030203  창  호  공  사

FSPD01[방화방음문] 1.000 x 2.100 = 2.100 EA 2 3,757,000 7,514,000 3,757,000 7,514,000 호표 408

FSPD05[방화방음문] 2.000 x 2.100 = 4.200 EA 2 5,124,000 10,248,000 5,124,000 10,248,000 호표 459

SPD02[방음문] 2.000 x 2.100 = 4.200 EA 2 3,980,000 7,960,000 3,980,000 7,960,000 호표 460

도어클로저
도어클로저, K-1630, KS3호, 중급스
톱형, 40∼65kg

조 4 38,100 152,400 38,100 152,400

도어클로저
도어클로저, K-2830, KS3호, 고급방
화, 40∼65kg

조 6 74,300 445,800 74,300 445,800

피벗힌지 피벗힌지, 100kg, 방화문용 조 10 63,000 630,000 63,000 630,000

도아스톱 말굽형(중) EA 10 2,500 25,000 2,500 25,000

도어핸들 DY-101 EA 10 150,000 1,500,000 150,000 1,500,000

도아록설치 강재문, 재료비 별도 개소 10 1,795 17,950 35 350 1,830 18,300 호표 414

도아체크달기 재료비 별도 개소 10 13,522 135,220 270 2,700 13,792 137,920 호표 415

수밀코킹(실리콘) 삼각, 10mm, 창호주위 M 70 565 39,550 3,747 262,290 4,312 301,840 호표 416



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 28,514,750 415,460 3,050 28,933,260



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030204  수  장  공  사

확산벽체
방진기@900*900/C65+멜라민보드50T/
차음12.5+차음시트2T+차음GB12.5

M2 202 108,645 21,946,290 56,492 11,411,384 678 136,956 165,815 33,494,630 호표 461

확산벽체
목재틀50*50@600*400+멜라민보드
50T/타공음향판넬9t

M2 166 93,788 15,568,808 21,547 3,576,802 122 20,252 115,457 19,165,862 호표 462

흡음벽체
벽체 방진기@900*900/C65+불연멜라
민보드50T/차음12.5+차음시트2T+차
음12.5

M2 105 108,645 11,407,725 56,492 5,931,660 678 71,190 165,815 17,410,575 호표 463

흡음벽체
목재틀50*50@600*400+불연멜라민보
드50T/목재음향타공판넬12T

M2 89 93,586 8,329,154 114,155 10,159,795 344 30,616 208,085 18,519,565 호표 464

칸막이벽체
MDF12T+차음12.5*2/C100+멜라민보드
100T/차음12.5*2+MDF12T

M2 23 104,262 2,398,026 63,242 1,454,566 678 15,594 168,182 3,868,186 호표 465

칸막이벽체
MDF12T+차음12.5*2/C100+멜라민보드
100T/차음12.5*2+타공흡음판12T

M2 19 168,106 3,194,014 74,087 1,407,653 678 12,882 242,871 4,614,549 호표 466

다목적강당천장
달대볼트+방진기+ㅁ
50*50*2.3T@900*450+멜라민보드50T/
차음12.5*2P

M2 232 106,653 24,743,496 135,043 31,329,976 844 195,808 242,540 56,269,280 호표 467

다목적강당무대천장
ㅁ50*50*2.3T@900*450+멜라민보드
50T/차음12.5*2P

M2 74 57,115 4,226,510 88,207 6,527,318 238 17,612 145,560 10,771,440 호표 468

창호주위 후레임 집성목, 154*30 M 46 21,617 994,382 15,575 716,450 37,192 1,710,832 호표 469

무대귀틀설치 집성목, 24*60, 오일스테인 M 19 7,839 148,941 11,892 225,948 52 988 19,783 375,877 호표 470

등기구타공 EA 36 5,787 208,332 173 6,228 5,960 214,560 호표 453



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 92,957,346 72,949,884 508,126 166,415,356



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030205  목공및수장공사

악세스후로아(전도성타일마감) 스틸판넬 600각 t=3.0 M2 16 87,352 1,397,632 19,028 304,448 106,380 1,702,080 견적가

목재 마루틀
H=400,동바리194*90+멍에90*90+장선
60*60+제진시트10T/합판12T*2

M2 77 46,207 3,557,939 55,233 4,252,941 1,718 132,286 103,158 7,943,166 호표 471

목재루버설치 벽, 40*60 @120(인테리어필름) M2 166 150,932 25,054,712 75,974 12,611,684 424 70,384 227,330 37,736,780 호표 472

목재루버설치 천장, 40*60 @120(인테리어필름) M2 191 150,932 28,828,012 98,766 18,864,306 424 80,984 250,122 47,773,302 호표 473

목제후로링깔기[자재관급] M2 77 472 36,344 11,797 908,369 471 36,267 12,740 980,980 호표 422

합판붙임 벽, 12mm*2겹 M2 5 17,174 85,870 22,408 112,040 39,582 197,910 호표 423

인테리어필름붙임 창호, 방염 M2 54 32,922 1,777,788 12,193 658,422 243 13,122 45,358 2,449,332 호표 424

인테리어필름붙임 벽, 방염 M2 72 32,922 2,370,384 12,193 877,896 243 17,496 45,358 3,265,776 호표 474

비닐타일 깔기 비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일 M2 224 14,059 3,149,216 10,960 2,455,040 25,019 5,604,256 호표 425

걸레받이설치 합판, H=129*12mm(인테리어필름) M 117 5,984 700,128 4,363 510,471 86 10,062 10,433 1,220,661 호표 427

핸드레일(무대) SST, L:5200,H900 EA 1 102,450 102,450 211,374 211,374 3,530 3,530 317,354 317,354 호표 475

흡음벽체
C65+멜라민보드50T/합판 W50*9T/타
공흡음판9T

M2 123 106,450 13,093,350 49,250 6,057,750 678 83,394 156,378 19,234,494 호표 436

전실천장
행거볼트+방진기+ㅁ
50*50*2.3T@900*450+멜라민보드50T/
합판9T/타공흡음판9T

M2 40 159,128 6,365,120 154,329 6,173,160 772 30,880 314,229 12,569,160 호표 443

창호주위 후레임 집성목, 83*30 M 66 11,795 778,470 15,575 1,027,950 27,370 1,806,420 호표 445



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 87,297,415 55,025,851 478,405 142,801,671



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030206  칠    공    사

친환경수성페인트 내벽, 2회. 롤러(올퍼티) M2 166 3,112 516,592 16,265 2,699,990 242 40,172 19,619 3,256,754 호표 454

친환경수성페인트 내천장, 2회. 롤러(올퍼티) M2 305 2,652 808,860 19,518 5,952,990 242 73,810 22,412 6,835,660 호표 455

방진페인트 바닥, ACCESS FLOOR하부 M2 16 5,569 89,104 8,528 136,448 14,097 225,552 호표 457

오일스테인 후로링면, 3회 M2 77 1,426 109,802 11,010 847,770 12,436 957,572 호표 458



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 1,524,358 9,637,198 113,982 11,275,538



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

01030207  골재 및 운반비

모래 모래, 서울, 세척사, 도착도 M3 7 28,028 196,196 28,028 196,196

시멘트[관급] 40KG 포 81 별도

시멘트운반 L:20km 포 81 1,071 86,751 1,071 86,751 산근 2



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시 문화 및 의료시설 건립공사 ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 196,196 86,751 282,947



단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액

01  성남시문화및의료시설건립공사(기계) 1 2,306,869,103 2,306,869,103 2,226,830,903 2,226,830,903 22,371,864 22,371,864 4,556,071,870 4,556,071,870

0101  장비설치공사 1 483,989,377 483,989,377 78,945,921 78,945,921 562,935,298 562,935,298

0102  기계실배관공사 1 181,117,279 181,117,279 218,628,951 218,628,951 123,774 123,774 399,870,004 399,870,004

0103  공조배관공사 1 254,677,910 254,677,910 296,815,169 296,815,169 72,803 72,803 551,565,882 551,565,882

0104  위생배관공사 1 203,941,647 203,941,647 249,316,925 249,316,925 95,034 95,034 453,353,606 453,353,606

010401  위생기구설치공사 1 82,306,376 82,306,376 22,993,894 22,993,894 105,300,270 105,300,270

010402  급수급탕배관공사 1 68,335,434 68,335,434 144,383,244 144,383,244 79,472 79,472 212,798,150 212,798,150

010403  오배수배관공사 1 53,299,837 53,299,837 81,939,787 81,939,787 15,562 15,562 135,255,186 135,255,186

0105  공조덕트설치공사 1 247,980,008 247,980,008 1,118,386,560 1,118,386,560 930 930 1,366,367,498 1,366,367,498

0106  가스배관공사 1 5,012,863 5,012,863 9,414,398 9,414,398 1,223 1,223 14,428,484 14,428,484

0107  바닥공조공사 1 443,669,077 443,669,077 122,102,568 122,102,568 565,771,645 565,771,645

0108  연도설치공사 1 31,553,600 31,553,600 7,846,400 7,846,400 39,400,000 39,400,000

0109  방음방진설치공사 1 120,011,744 120,011,744 35,443,481 35,443,481 155,455,225 155,455,225

0110  주방기구설치공사 1 17,310,000 17,310,000 1,730,000 1,730,000 19,040,000 19,040,000

0111  의료가스설치공사 1 43,391,203 43,391,203 26,526,163 26,526,163 69,917,366 69,917,366

0112  팬코일유니트유선리모컨설치공사 1 1,006,502 1,006,502 14,502,685 14,502,685 15,509,187 15,509,187

0113  에어컨(무대부용)설치공사 1 19,401,000 19,401,000 19,401,000 19,401,000

0114  탈취유니트설치공사 1 78,000,000 78,000,000 78,000,000 78,000,000

0115  정화조시설공사 1 71,204,893 71,204,893 12,249,782 12,249,782 83,454,675 83,454,675

0116  밸브설치공사 1 88,175,000 88,175,000 88,175,000 88,175,000

011601  ABCO 1 44,800,000 44,800,000 44,800,000 44,800,000

011602  스팀일반 1 43,375,000 43,375,000 43,375,000 43,375,000

비  고

공 종 별 집 계 표

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계



단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액

비  고

공 종 별 집 계 표

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

[ 소           계 ] 2,290,442,103 2,191,909,003 293,764 4,482,644,870

0117  분담금공사 1 16,427,000 16,427,000 16,427,000 16,427,000

0118  T.A.B 1 34,921,900 34,921,900 22,078,100 22,078,100 57,000,000 57,000,000



단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액 단  가단  가단  가단  가 금  액금  액금  액금  액

비  고

공 종 별 집 계 표

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

[ 합           계 ] 2,306,869,103 2,226,830,903 22,371,864 4,556,071,870



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

0101  장비설치공사

가스보일러(겸용) 25,000KCAL/H 대 3 866,000 2,598,000 866,000 2,598,000

흡수식냉동기(이중효용) 270USRT 대 1 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000

흡수식냉동기(이중효용) 320USRT 대 1 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000

난방열교환기(PLATE) 1,500,000KCAL/H 대 1 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000

난방열교환기(PLATE) 1,400,000KCAL/H 대 1 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000

순간식급탕가열기 412,500KCAL/HR 대 2 25,768,000 51,536,000 25,768,000 51,536,000

냉각수살균장치 S175 대 1 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

냉각수살균장치 S1100 대 1 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

팽창기체분리기(STS304)800L 1,640x1,120x2,015H 대 1 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000

팽창기체분리기(STS304)150L 1,200x680x1,665H 대 1 22,600,000 22,600,000 22,600,000 22,600,000

팽창기체분리기(STS304)150L 1,200x680x1,665H 대 1 22,600,000 22,600,000 22,600,000 22,600,000

급배기휀(행거휀) 29,000CMHx35MMAQx5.5KW(고효율) 대 4 2,660,000 10,640,000 2,660,000 10,640,000

급배기휀(행거휀) 48,000CMHx30MMAQx7.5KW(고효율) 대 2 4,000,000 8,000,000 4,000,000 8,000,000

급배기휀(행거휀) 39,000CMHx25MMAQx5.5KW(고효율) 대 2 2,660,000 5,320,000 2,660,000 5,320,000

급배기휀(인라인)D1,120 31,000CMHx25x7.5KW(고효율) 대 2 3,134,000 6,268,000 3,134,000 6,268,000

급배기휀(인라인)D900 18,000CMHx25MMAQx5.5KW(고효율) 대 2 2,376,000 4,752,000 2,376,000 4,752,000

급배기휀(인라인)D900 15,000CMHx30MMAQx3.7KW(고효율) 대 2 2,107,000 4,214,000 2,107,000 4,214,000

급배기휀(인라인)D1,000 21,400CMHx20MMAQx5.626KW(고효율) 대 2 2,576,000 5,152,000 2,576,000 5,152,000

급배기휀(인라인)D500 2,000CMHx20MMAQx0.4KW 대 2 900,000 1,800,000 900,000 1,800,000

급배기휀(벽부형)D400 2,800CMHx4MMAQx0.2KW 대 2 72,000 144,000 72,000 144,000

배기휀(시로코)#2.5SS 3,100CMHx60MMAQx2.2KW(고효율) 대 1 868,000 868,000 868,000 868,000

배기휀(시로코)#2SS 2,800CMHx60MMAQx1.5KW(고효율) 대 1 780,000 780,000 780,000 780,000

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

배기휀(시로코)#2SS 1,300CMHx60MMAQx1.5KW(고효율) 대 1 780,000 780,000 780,000 780,000

배기휀(시로코)#3SS 7,100CMHx60MMAQx3.7KW(고효율) 대 1 947,000 947,000 947,000 947,000

배기휀(시로코)#3SS 5,700CMHx60MMAQx3.7KW(고효율) 대 1 947,000 947,000 947,000 947,000

배기휀(인라인)D400 4,300CMHx20MMAQx2.2KW(고효율) 대 1 928,000 928,000 928,000 928,000

배기휀(벽부형)D250 900CMHx4MMAQx0.05KW 대 15 28,000 420,000 28,000 420,000

배기휀(인라인)D900 15,800CMHx25MMAQx3.7KW(고효율) 대 1 2,107,000 2,107,000 2,107,000 2,107,000

배기휀(유인휀) 1,860CMHx0.19KW 대 26 650,000 16,900,000 650,000 16,900,000

보통인부 일반공사 직종 인 144 109,819 15,813,936 109,819 15,813,936

기계설비공 일반공사 직종 인 435 145,131 63,131,985 145,131 63,131,985

공구손료 인력품의 3% 식 1 2,368,377 2,368,377 2,368,377 2,368,377



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 483,989,377 78,945,921 562,935,298



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0102  기계실배관공사

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D25, 반제품 M 14 2,431 34,034 2,431 34,034

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D80, 반제품 M 5 8,388 41,940 8,388 41,940

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D125, 반제품 M 71 15,941 1,131,811 15,941 1,131,811

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D250, 반제품 M 56 42,328 2,370,368 42,328 2,370,368

배관용 탄소강관 흑관 (SPP), D20, 반제품 M 42 1,188 49,896 1,188 49,896

배관용 탄소강관 흑관 (SPP), D25, 반제품 M 46 1,826 83,996 1,826 83,996

배관용 탄소강관 흑관 (SPP), D40, 반제품 M 115 2,690 309,350 2,690 309,350

배관용 탄소강관 흑관 (SPP), D50, 반제품 M 21 3,786 79,506 3,786 79,506

배관용 탄소강관 흑관 (SPP), D80, 반제품 M 38 6,285 238,830 6,285 238,830

배관용 탄소강관 흑관 (SPP), D100, 반제품 M 20 9,015 180,300 9,015 180,300

배관용 탄소강관 흑관 (SPP), D125, 반제품 M 101 11,943 1,206,243 11,943 1,206,243

배관용 탄소강관 흑관 (SPP), D150, 반제품 M 55 14,190 780,450 14,190 780,450

배관용 탄소강관 흑관 (SPP), D250, 반제품 M 7 32,218 225,526 32,218 225,526

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D13 M 5 1,316 6,580 1,316 6,580

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D20 M 59 2,180 128,620 2,180 128,620

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D25 M 154 2,696 415,184 2,696 415,184

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D32 M 30 3,809 114,270 3,809 114,270

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D40 M 18 4,655 83,790 4,655 83,790

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D50 M 42 5,364 225,288 5,364 225,288

배관용 스테인리스 강관 D65x3T M 16 17,238 275,808 17,238 275,808

배관용 스테인리스 강관 D80x3T M 95 21,233 2,017,135 21,233 2,017,135

배관용 스테인리스 강관 D100x3T M 279 27,472 7,664,688 27,472 7,664,688



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

배관용 스테인리스 강관 D125x3T M 258 33,686 8,690,988 33,686 8,690,988

배관용 스테인리스 강관 D200x3T M 84 52,505 4,410,420 52,505 4,410,420

배관용 스테인리스 강관 D250x3T M 137 65,382 8,957,334 65,382 8,957,334

잡재료비 주재료비의 3% 식 1 1,191,670 1,191,670 1,191,670 1,191,670

관보온(유리솜.슈퍼매직) 50TxD150 M 50 11,881 594,050 30,275 1,513,750 42,156 2,107,800 호표 82

관보온(유리솜.슈퍼매직) 50TxD250 M 6 17,400 104,400 40,473 242,838 57,873 347,238 호표 83

관보온T=50mm D20mm(유리솜매직) m 38 3,649 138,662 5,252 199,576 8,901 338,238 표준시장단가

관보온T=50mm D25mm(유리솜매직) m 42 3,804 159,768 5,706 239,652 9,510 399,420 표준시장단가

관보온T=50mm D40mm(유리솜매직) m 104 4,832 502,528 7,558 786,032 12,390 1,288,560 표준시장단가

관보온T=50mm D50mm(유리솜매직) m 19 5,229 99,351 7,844 149,036 13,073 248,387 표준시장단가

관보온T=50mm D80mm(유리솜매직) m 35 6,153 215,355 9,623 336,805 15,776 552,160 표준시장단가

관보온T=50mm D100mm(유리솜매직) m 18 7,750 139,500 12,646 227,628 20,396 367,128 표준시장단가

관보온T=50mm D125mm(유리솜매직) m 92 9,409 865,628 16,021 1,473,932 25,430 2,339,560 표준시장단가

관보온(고무발포)강관용 13TxD15 M 4 152 608 5,077 20,308 5,229 20,916 호표 60

관보온(고무발포)강관용 13TxD32 M 27 234 6,318 7,828 211,356 8,062 217,674 호표 63

관보온(고무발포)강관용 13TxD40 M 1 274 274 9,136 9,136 9,410 9,410 호표 64

관보온(고무발포)강관용 13TxD50 M 20 324 6,480 10,821 216,420 11,145 222,900 호표 65

관보온(고무발포)강관용 13TxD80 M 67 469 31,423 15,656 1,048,952 16,125 1,080,375 호표 67

관보온(고무발포)강관용 19TxD100 M 9 567 5,103 18,915 170,235 19,482 175,338 호표 76

관보온(고무발포)강관용 19TxD125 M 58 688 39,904 22,951 1,331,158 23,639 1,371,062 호표 77

관보온(고무발포)강관용 25TxD25 M 140 199 27,860 6,652 931,280 6,851 959,140 호표 70

관보온(고무발포)강관용 25TxD40 M 15 274 4,110 9,136 137,040 9,410 141,150 호표 72

관보온(고무발포)강관용 32TxD50 M 18 496 8,928 16,565 298,170 17,061 307,098 호표 73
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

관보온(고무발포)강관용 32TxD65 M 15 532 7,980 17,740 266,100 18,272 274,080 호표 74

관보온(고무발포)강관용 32TxD80 M 20 618 12,360 20,624 412,480 21,242 424,840 호표 75

관보온(고무발포)강관용 32TxD100 M 245 708 173,460 23,617 5,786,165 24,325 5,959,625 호표 78

관보온(고무발포)강관용 32TxD125 M 178 860 153,080 28,695 5,107,710 29,555 5,260,790 호표 79

관보온(고무발포)강관용 40TxD200 M 77 1,185 91,245 39,516 3,042,732 40,701 3,133,977 호표 80

관보온(고무발포)강관용 40TxD250 M 125 1,349 168,625 44,970 5,621,250 46,319 5,789,875 호표 81

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D80 EA 4 3,974 15,896 3,974 15,896

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D125 EA 30 11,599 347,970 11,599 347,970

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D250 EA 27 61,013 1,647,351 61,013 1,647,351

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D125 EA 7 15,322 107,254 15,322 107,254

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D250 EA 4 70,891 283,564 70,891 283,564

나사식 강관제 관이음쇠 흑엘보 (나사) D20 EA 8 583 4,664 583 4,664

나사식 강관제 관이음쇠 흑엘보 (나사) D25 EA 7 929 6,503 929 6,503

나사식 강관제 관이음쇠 흑엘보 (나사) D40 EA 44 1,656 72,864 1,656 72,864

나사식 강관제 관이음쇠 흑엘보 (나사) D50 EA 3 2,592 7,776 2,592 7,776

용접식 관이음쇠 흑엘보 (용접) D80 EA 10 2,671 26,710 2,671 26,710

용접식 관이음쇠 흑엘보 (용접) D100 EA 3 4,738 14,214 4,738 14,214

용접식 관이음쇠 흑엘보 (용접) D125 EA 34 7,862 267,308 7,862 267,308

용접식 관이음쇠 흑엘보 (용접) D150 EA 14 11,239 157,346 11,239 157,346

용접식 관이음쇠 흑엘보 (용접) D250 EA 2 40,622 81,244 40,622 81,244

나사식 강관제 관이음쇠 흑티이 (나사) D20 EA 2 850 1,700 850 1,700

나사식 강관제 관이음쇠 흑티이 (나사) D25 EA 2 1,289 2,578 1,289 2,578

나사식 강관제 관이음쇠 흑티이 (나사) D40 EA 20 2,326 46,520 2,326 46,520
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

나사식 강관제 관이음쇠 흑티이 (나사) D50 EA 1 3,377 3,377 3,377 3,377

용접식 관이음쇠 흑티이 (용접) D80 EA 6 4,284 25,704 4,284 25,704

용접식 관이음쇠 흑티이 (용접) D100 EA 1 7,056 7,056 7,056 7,056

용접식 관이음쇠 흑티이 (용접) D125 EA 19 11,038 209,722 11,038 209,722

용접식 관이음쇠 흑티이 (용접) D150 EA 5 14,112 70,560 14,112 70,560

용접식 관이음쇠 흑티이 (용접) D200 EA 3 27,065 81,195 27,065 81,195

용접식 관이음쇠 흑티이 (용접) D250 EA 1 50,702 50,702 50,702 50,702

나사식 강관제 관이음쇠 흑리듀서 (나사) D50 EA 1 1,742 1,742 1,742 1,742

용접식 관이음쇠 흑리듀서 (용접) D80 EA 5 1,303 6,515 1,303 6,515

용접식 관이음쇠 흑리듀서 (용접) D100 EA 1 2,045 2,045 2,045 2,045

용접식 관이음쇠 흑리듀서 (용접) D125 EA 15 3,096 46,440 3,096 46,440

용접식 관이음쇠 흑리듀서 (용접) D150 EA 4 4,097 16,388 4,097 16,388

용접식 관이음쇠 흑리듀서 (용접) D250 EA 2 12,650 25,300 12,650 25,300

나사식 강관제 관이음쇠 흑소켓 (나사) D25 EA 4 720 2,880 720 2,880

나사식 강관제 관이음쇠 흑소켓 (나사) D40 EA 6 1,094 6,564 1,094 6,564

나사식 강관제 관이음쇠 흑유니온 (나사) D20 EA 5 1,836 9,180 1,836 9,180

나사식 강관제 관이음쇠 흑유니온 (나사) D25 EA 5 2,578 12,890 2,578 12,890

나사식 강관제 관이음쇠 흑유니온 (나사) D40 EA 48 4,205 201,840 4,205 201,840

나사식 강관제 관이음쇠 흑니플 (나사) D20 EA 12 518 6,216 518 6,216

나사식 강관제 관이음쇠 흑니플 (나사) D25 EA 12 742 8,904 742 8,904

나사식 강관제 관이음쇠 흑니플 (나사) D40 EA 90 1,354 121,860 1,354 121,860

나사식 강관제 관이음쇠 흑캡 (나사) D40 EA 2 1,109 2,218 1,109 2,218

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D65 EA 11 7,200 79,200 7,200 79,200
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D80 EA 30 9,420 282,600 9,420 282,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D100 EA 104 15,660 1,628,640 15,660 1,628,640

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D125 EA 64 27,320 1,748,480 27,320 1,748,480

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D200 EA 22 83,980 1,847,560 83,980 1,847,560

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D250 EA 38 140,100 5,323,800 140,100 5,323,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D65 EA 4 13,000 52,000 13,000 52,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D80 EA 11 15,700 172,700 15,700 172,700

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D100 EA 37 23,803 880,711 23,803 880,711

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D125 EA 26 36,380 945,880 36,380 945,880

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D200 EA 8 96,970 775,760 96,970 775,760

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D250 EA 10 179,810 1,798,100 179,810 1,798,100

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D65 EA 4 4,410 17,640 4,410 17,640

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D80 EA 4 5,260 21,040 5,260 21,040

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D100 EA 12 7,410 88,920 7,410 88,920

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D125 EA 9 13,080 117,720 13,080 117,720

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D200 EA 4 30,120 120,480 30,120 120,480

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D13 EA 2 1,290 2,580 1,290 2,580

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D20 EA 36 1,860 66,960 1,860 66,960

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D25 EA 38 2,430 92,340 2,430 92,340

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D30 EA 11 5,180 56,980 5,180 56,980

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D40 EA 11 6,410 70,510 6,410 70,510

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D50 EA 14 8,490 118,860 8,490 118,860

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D25x25 EA 2 6,980 13,960 6,980 13,960
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일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D30x30 EA 6 10,000 60,000 10,000 60,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D40x40 EA 5 12,880 64,400 12,880 64,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D50x50 EA 8 17,200 137,600 17,200 137,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D40x13 EA 2 6,760 13,520 6,760 13,520

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D40x20 EA 2 7,160 14,320 7,160 14,320

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D50x40 EA 1 10,030 10,030 10,030 10,030

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D30 EA 1 4,880 4,880 4,880 4,880

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D50 EA 1 8,060 8,060 8,060 8,060

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D25 EA 7 2,010 14,070 2,010 14,070

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D30 EA 7 3,730 26,110 3,730 26,110

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D50 EA 12 7,200 86,400 7,200 86,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D25x1 EA 6 4,260 25,560 4,260 25,560

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D30x1 1/4 EA 17 6,390 108,630 6,390 108,630

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D30x1 EA 1 5,860 5,860 5,860 5,860

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D40x1 1/2 EA 2 9,590 19,180 9,590 19,180

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D50x2 EA 11 12,790 140,690 12,790 140,690

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (프레스) D20x3/4 EA 84 3,400 285,600 3,400 285,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (프레스) D30x1 EA 27 5,330 143,910 5,330 143,910

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓(프레스) D40x1 1/4 EA 4 6,550 26,200 6,550 26,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓(프레스) D50x1 1/2 EA 13 9,660 125,580 9,660 125,580

강관용접 D80 개소 56 1,066 59,696 20,473 1,146,488 29 1,624 21,568 1,207,808 호표 6

강관용접 D100 개소 11 1,437 15,807 25,718 282,898 37 407 27,192 299,112 호표 15

강관용접 D125 개소 237 1,885 446,745 31,132 7,378,284 45 10,665 33,062 7,835,694 호표 16
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강관용접 D150 개소 53 2,381 126,193 36,547 1,936,991 54 2,862 38,982 2,066,046 호표 17

강관용접 D250 개소 86 3,536 304,096 58,374 5,020,164 182 15,652 62,092 5,339,912 호표 18

스텐관용접(아르곤용접) D65 개소 42 3,536 148,512 20,134 845,628 23,670 994,140 호표 27

스텐관용접(아르곤용접) D80 개소 106 4,382 464,492 22,842 2,421,252 27,224 2,885,744 호표 28

스텐관용접(아르곤용접) D100 개소 347 6,562 2,277,014 28,256 9,804,832 34,818 12,081,846 호표 29

스텐관용접(아르곤용접) D125 개소 241 9,555 2,302,755 33,670 8,114,470 43,225 10,417,225 호표 30

스텐관용접(아르곤용접) D200 개소 88 19,553 1,720,664 49,914 4,392,432 69,467 6,113,096 호표 31

스텐관용접(아르곤용접) D250 개소 113 27,594 3,118,122 60,743 6,863,959 88,337 9,982,081 호표 32

용접합후렌지 D40 개소 4 5,236 20,944 11,844 47,376 9 36 17,089 68,356 호표 34

용접합후렌지 D80 개소 35 10,220 357,700 20,473 716,555 29 1,015 30,722 1,075,270 호표 36

용접합후렌지 D125 개소 134 17,180 2,302,120 31,132 4,171,688 45 6,030 48,357 6,479,838 호표 42

용접합후렌지 D150 개소 27 20,956 565,812 36,547 986,769 54 1,458 57,557 1,554,039 호표 43

용접합후렌지 D250 개소 50 44,517 2,225,850 58,374 2,918,700 182 9,100 103,073 5,153,650 호표 44

프레스후렌지접합 D50 개소 6 42,254 253,524 42,254 253,524 호표 39

스텐용접합후렌지 D65 개소 4 22,882 91,528 20,134 80,536 43,016 172,064 호표 40

스텐용접합후렌지 D80 개소 22 30,340 667,480 22,842 502,524 53,182 1,170,004 호표 41

스텐용접합후렌지 D100 개소 170 34,680 5,895,600 28,256 4,803,520 62,936 10,699,120 호표 45

스텐용접합후렌지 D125 개소 96 55,948 5,371,008 33,670 3,232,320 89,618 8,603,328 호표 46

스텐용접합후렌지 D200 개소 22 93,243 2,051,346 49,914 1,098,108 143,157 3,149,454 호표 47

스텐용접합후렌지 D250 개소 64 155,740 9,967,360 60,743 3,887,552 216,483 13,854,912 호표 48

플랜지(FLANGE) SUS맹플랜지(10KG) D80 EA 2 24,930 49,860 24,930 49,860

플랜지(FLANGE) SUS맹플랜지(10KG) D125 EA 3 41,980 125,940 41,980 125,940

게이트 밸브 주철,10kg,D150 EA 4 233,590 934,360 233,590 934,360
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게이트 밸브 주철,10kg,D250 EA 1 641,520 641,520 641,520 641,520

글로브 밸브 청동, 10kg, D20 EA 1 11,530 11,530 11,530 11,530

글로브 밸브 청동, 10kg, D25 EA 1 16,400 16,400 16,400 16,400

글로브 밸브 청동, 10kg, D32 EA 1 24,800 24,800 24,800 24,800

글로브 밸브 청동, 10kg, D40 EA 7 31,900 223,300 31,900 223,300

글로브 밸브 청동, 10kg, D50 EA 1 48,000 48,000 48,000 48,000

글로브 밸브 주철, 10kg, D125 EA 8 235,500 1,884,000 235,500 1,884,000

글로브 밸브 주철, 10kg, D150 EA 3 335,790 1,007,370 335,790 1,007,370

글로브 밸브 주철, 10kg, D200 EA 1 548,730 548,730 548,730 548,730

글로브 밸브 주철, 10kg, D250 EA 2 1,058,140 2,116,280 1,058,140 2,116,280

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D65 EA 2 106,600 213,200 106,600 213,200

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D80 EA 8 112,000 896,000 112,000 896,000

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D100 EA 36 132,000 4,752,000 132,000 4,752,000

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D125 EA 27 160,000 4,320,000 160,000 4,320,000

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D200 EA 8 296,000 2,368,000 296,000 2,368,000

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D250 EA 21 412,000 8,652,000 412,000 8,652,000

체크 밸브 스모렌스키,D80 EA 2 62,700 125,400 62,700 125,400

체크 밸브 스모렌스키,D100 EA 4 72,600 290,400 72,600 290,400

체크 밸브 스모렌스키,D125 EA 5 113,300 566,500 113,300 566,500

체크 밸브 스모렌스키,D250 EA 4 650,000 2,600,000 650,000 2,600,000

스트레이너 나사, 10kg, D32 EA 2 25,000 50,000 25,000 50,000

스트레이너 나사, 10kg, D40 EA 2 31,000 62,000 31,000 62,000

스트레이너 나사, 10kg, D50 EA 5 45,000 225,000 45,000 225,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

스트레이너 후랜지, 10kg, D80 EA 3 54,910 164,730 54,910 164,730

스트레이너 후랜지, 10kg, D100 EA 9 87,400 786,600 87,400 786,600

스트레이너 후랜지, 10kg, D125 EA 11 138,190 1,520,090 138,190 1,520,090

스트레이너 후랜지, 10kg, D150 EA 2 198,570 397,140 198,570 397,140

스트레이너 후랜지, 10kg, D200 EA 1 304,730 304,730 304,730 304,730

스트레이너 후랜지, 10kg, D250 EA 6 498,000 2,988,000 498,000 2,988,000

스트레이너 여과망, D125 EA 2 58,875 117,750 58,875 117,750

플랙시블 조인트 벨로즈형, D250*10k EA 10 228,900 2,289,000 228,900 2,289,000

수격방지기 W.H.C D125 EA 1 41,630 41,630 41,630 41,630

글로브밸브설치(주철제) D80mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

4 91,495 365,980 18,740 74,960 110,235 440,940 표준시장단가

글로브밸브설치(주철제) D100mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

5 125,304 626,520 22,113 110,565 147,417 737,085 표준시장단가

안전밸브 설치(주철제) D20mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

1 45,486 45,486 2,903 2,903 48,389 48,389 표준시장단가

게이트밸브(청동) D20mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

44 11,230 494,120 2,634 115,896 13,864 610,016 표준시장단가

게이트밸브(청동) D25mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

14 17,277 241,878 2,582 36,148 19,859 278,026 표준시장단가

게이트밸브(청동) D32mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

9 23,354 210,186 3,185 28,665 26,539 238,851 표준시장단가

게이트밸브(청동) D40mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

26 30,404 790,504 3,378 87,828 33,782 878,332 표준시장단가

게이트밸브(청동) D50mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

8 42,894 343,152 2,738 21,904 45,632 365,056 표준시장단가

게이트밸브(주철) D80mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

6 78,640 471,840 17,262 103,572 95,902 575,412 표준시장단가

게이트밸브(주철) D125mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

17 155,336 2,640,712 27,412 466,004 182,748 3,106,716 표준시장단가

체크밸브(청동제) D32mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

3 17,641 52,923 3,613 10,839 21,254 63,762 표준시장단가

체크밸브(청동제) D40mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

3 22,358 67,074 2,211 6,633 24,569 73,707 표준시장단가

체크밸브(청동제) D50mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

3 34,727 104,181 1,828 5,484 36,555 109,665 표준시장단가

후렉시블죠인트(벨로즈) D100mm 10kg/cm2플렌지용
nr(
개
소)

8 62,929 503,432 32,418 259,344 95,347 762,776 표준시장단가



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

후렉시블죠인트(벨로즈) D125mm 10kg/cm2플렌지용
nr(
개
소)

12 81,777 981,324 88,592 1,063,104 170,369 2,044,428 표준시장단가

감압 밸브 냉온수,나사, 10kg, D50 EA 1 456,000 456,000 456,000 456,000

피스텍밸브 D80 EA 2 1,345,000 2,690,000 1,345,000 2,690,000

밸브보온 (함석마감) 50TxD250 개소 1 26,564 26,564 230,255 230,255 256,819 256,819 호표 87

밸브보온 칼라함석마감25t초과-50t
이하

D80mm
nr(
개
소)

9 7,574 68,166 100,632 905,688 108,206 973,854 표준시장단가

밸브보온 칼라함석마감25t초과-50t
이하

D125mm
nr(
개
소)

27 11,076 299,052 127,372 3,439,044 138,448 3,738,096 표준시장단가

밸브보온 칼라함석마감25t초과-50t
이하

D150mm
nr(
개
소)

9 13,652 122,868 138,037 1,242,333 151,689 1,365,201 표준시장단가

압력계(강관용) D100mm 2-35 kg/cm2
nr(
개
소)

12 7,155 85,860 15,205 182,460 22,360 268,320 표준시장단가

압력계설치(흑관) 2-35KG/CM2 조 10 12,952 129,520 7,434 74,340 20,386 203,860 호표 101

압력계설치(STS) 2-35KG/CM2 조 54 13,843 747,522 7,434 401,436 21,277 1,148,958 호표 102

온도계설치(백관) L형 조 4 34,410 137,640 7,434 29,736 41,844 167,376 호표 103

온도계설치(STS) L형 조 11 36,503 401,533 7,434 81,774 43,937 483,307 호표 104

자동공기변설치(물용)백 D15 개소 12 71,904 862,848 39,447 473,364 111,351 1,336,212 호표 91

자동공기변설치(스팀)흑 D15 개소 10 212,369 2,123,690 39,447 394,470 251,816 2,518,160 호표 93

자동공기변설치(물용)STS D15 개소 60 74,797 4,487,820 36,710 2,202,600 111,507 6,690,420 호표 92

U자형볼트/너트 비절연, D125 EA 12 510 6,120 510 6,120

U자형볼트/너트 비절연, D250 EA 11 4,866 53,526 4,866 53,526

U자형볼트/너트 절연, D15 EA 1 290 290 290 290

U자형볼트/너트 절연, D32 EA 6 400 2,400 400 2,400

U자형볼트/너트 절연, D40 EA 1 440 440 440 440

U자형볼트/너트 절연, D50 EA 5 500 2,500 500 2,500

U자형볼트/너트 절연, D80 EA 18 680 12,240 680 12,240

U자형볼트/너트 절연, D100 EA 1 850 850 850 850



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

U자형볼트/너트 절연, D125 EA 17 1,540 26,180 1,540 26,180

파이프슈 슈(SHOE),레스팅 D20 EA 11 2,750 30,250 2,750 30,250

파이프슈 슈(SHOE),레스팅 D25 EA 13 2,750 35,750 2,750 35,750

파이프슈 슈(SHOE),레스팅 D40 EA 27 2,750 74,250 2,750 74,250

파이프슈 슈(SHOE),레스팅 D50 EA 6 2,750 16,500 2,750 16,500

파이프슈 슈(SHOE),레스팅 D80 EA 8 3,840 30,720 3,840 30,720

파이프슈 슈(SHOE),레스팅 D100 EA 5 3,840 19,200 3,840 19,200

파이프슈 슈(SHOE),레스팅 D125 EA 18 3,840 69,120 3,840 69,120

파이프슈 슈(SHOE),레스팅 D150 EA 13 3,840 49,920 3,840 49,920

파이프슈 슈(SHOE),레스팅 D250 EA 1 6,270 6,270 6,270 6,270

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D25 EA 38 6,260 237,880 6,260 237,880

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D40 EA 3 6,890 20,670 6,890 20,670

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D50 EA 4 8,140 32,560 8,140 32,560

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D65 EA 3 8,760 26,280 8,760 26,280

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D80 EA 5 10,020 50,100 10,020 50,100

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D100 EA 49 12,520 613,480 12,520 613,480

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D125 EA 45 13,770 619,650 13,770 619,650

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D200 EA 18 18,790 338,220 18,790 338,220

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D250 EA 31 25,060 776,860 25,060 776,860

강관스리브(지수판제외)벽체 D100 개소 4 12,016 48,064 12,236 48,944 24,252 97,008 호표 151

강관스리브(지수판제외)벽체 D125 개소 4 14,409 57,636 15,823 63,292 30,232 120,928 호표 152

강관스리브(지수판포함)벽체 D125 개소 2 17,103 34,206 27,765 55,530 81 162 44,949 89,898 호표 165

강관스리브(지수판포함)벽체 D250 개소 2 60,269 120,538 40,169 80,338 131 262 100,569 201,138 호표 167



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

ㄷ형강 100×50×5×7.5mm kg 5897 750 4,422,750 750 4,422,750

인서트플레이트 200x200x9T 개소 96 3,614 346,944 16,047 1,540,512 41 3,936 19,702 1,891,392 호표 124

녹막이페인트칠 2회 M2 256 1,011 258,816 5,275 1,350,400 6,286 1,609,216 호표 128

녹막이페인트칠(배관용) 2회 M2 136 1,011 137,496 1,011 137,496 호표 130

녹막이페인트칠 인건비(2회) D50mm 이하 배관용 M당 190 3,517 668,230 3,517 668,230 호표 136

녹막이페인트칠 인건비(2회) D100mm 이하 배관용 M당 56 5,275 295,400 5,275 295,400 호표 137

녹막이페인트칠 인건비(2회) D200mm 이하 배관용 M당 174 8,265 1,438,110 8,265 1,438,110 호표 138

녹막이페인트칠 인건비(2회) D300mm 이하 배관용 M당 25 11,782 294,550 11,782 294,550 호표 139

조합페인트칠 철재면2회 M2 256 934 239,104 7,034 1,800,704 7,968 2,039,808 호표 131

조합페인트칠(배관용) 철재면2회 M2 66 934 61,644 934 61,644 호표 133

조합페인트칠 인건비(2회) D200mm 이하 배관용 M당 51 7,341 374,391 7,341 374,391 호표 142

조합페인트칠 인건비(2회) D300mm 이하 배관용 M당 51 10,331 526,881 10,331 526,881 호표 143

잡철물제작설치 간단 TON 5.616 232,920 1,308,078 4,862,761 27,309,265 12,565 70,565 5,108,246 28,687,908 호표 126

보통인부 일반공사 직종 인 150 109,819 16,472,850 109,819 16,472,850

배관공 일반공사 직종 인 362 148,689 53,825,418 148,689 53,825,418

공구손료 인력품의 3% 식 1 2,108,948 2,108,948 2,108,948 2,108,948



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 181,117,279 218,628,951 123,774 399,870,004
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0103  공조배관공사

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D50, 반제품 M 9 5,052 45,468 5,052 45,468

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D250, 반제품 M 354 42,328 14,984,112 42,328 14,984,112

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D20 M 3801 2,180 8,286,180 2,180 8,286,180

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D25 M 1352 2,696 3,644,992 2,696 3,644,992

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D32 M 489 3,809 1,862,601 3,809 1,862,601

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D40 M 239 4,655 1,112,545 4,655 1,112,545

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D50 M 558 5,364 2,993,112 5,364 2,993,112

배관용 스테인리스 강관 D65x3T M 258 17,238 4,447,404 17,238 4,447,404

배관용 스테인리스 강관 D80x3T M 113 21,233 2,399,329 21,233 2,399,329

배관용 스테인리스 강관 D100x3T M 307 27,472 8,433,904 27,472 8,433,904

배관용 스테인리스 강관 D125x3T M 317 33,686 10,678,462 33,686 10,678,462

배관용 스테인리스 강관 D200x3T M 141 52,505 7,403,205 52,505 7,403,205

가교화폴리에틸렌관 XL관(KS), D15 M 2214 350 774,900 350 774,900

폴리부틸렌관 PB관, 난방용, D25 M 5 2,360 11,800 2,360 11,800

잡재료비 주재료비의 3% 식 1 2,012,340 2,012,340 2,012,340 2,012,340

하이렉스이중관(난방용) 36C (PB관포함) M 152 3,362 511,024 10,406 1,581,712 13,768 2,092,736 호표 33

관보온T=5mm D15mm(은박발포폴리에틸렌) m 39 318 12,402 779 30,381 1,097 42,783 표준시장단가

관보온(고무발포)강관용 13TxD20 M 972 176 171,072 5,876 5,711,472 6,052 5,882,544 호표 61

관보온(고무발포)강관용 13TxD25 M 420 199 83,580 6,652 2,793,840 6,851 2,877,420 호표 62

관보온(고무발포)강관용 13TxD32 M 145 234 33,930 7,828 1,135,060 8,062 1,168,990 호표 63

관보온(고무발포)강관용 13TxD40 M 71 274 19,454 9,136 648,656 9,410 668,110 호표 64

관보온(고무발포)강관용 13TxD50 M 282 324 91,368 10,821 3,051,522 11,145 3,142,890 호표 65



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

관보온(고무발포)강관용 19TxD100 M 75 567 42,525 18,915 1,418,625 19,482 1,461,150 호표 76

관보온(고무발포)강관용 25TxD20 M 2463 176 433,488 5,876 14,472,588 6,052 14,906,076 호표 69

관보온(고무발포)강관용 25TxD25 M 813 199 161,787 6,652 5,408,076 6,851 5,569,863 호표 70

관보온(고무발포)강관용 25TxD40 M 299 274 81,926 9,136 2,731,664 9,410 2,813,590 호표 72

관보온(고무발포)강관용 32TxD50 M 146 496 72,416 16,565 2,418,490 17,061 2,490,906 호표 73

관보온(고무발포)강관용 32TxD50 M 233 496 115,568 16,565 3,859,645 17,061 3,975,213 호표 73

관보온(고무발포)강관용 32TxD65 M 235 532 125,020 17,740 4,168,900 18,272 4,293,920 호표 74

관보온(고무발포)강관용 32TxD80 M 103 618 63,654 20,624 2,124,272 21,242 2,187,926 호표 75

관보온(고무발포)강관용 32TxD100 M 204 708 144,432 23,617 4,817,868 24,325 4,962,300 호표 78

관보온(고무발포)강관용 32TxD125 M 289 860 248,540 28,695 8,292,855 29,555 8,541,395 호표 79

관보온(고무발포)강관용 40TxD200 M 128 1,185 151,680 39,516 5,058,048 40,701 5,209,728 호표 80

나사식 강관제 관이음쇠 백엘보 (나사) D50 EA 28 2,801 78,428 2,801 78,428

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D250 EA 72 61,013 4,392,936 61,013 4,392,936

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D250 EA 8 70,891 567,128 70,891 567,128

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D65 EA 49 7,200 352,800 7,200 352,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D80 EA 14 9,420 131,880 9,420 131,880

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D100 EA 98 15,660 1,534,680 15,660 1,534,680

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D125 EA 52 27,320 1,420,640 27,320 1,420,640

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D200 EA 28 83,980 2,351,440 83,980 2,351,440

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D65 EA 30 13,000 390,000 13,000 390,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D80 EA 18 15,700 282,600 15,700 282,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D100 EA 46 23,803 1,094,938 23,803 1,094,938

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D125 EA 12 36,380 436,560 36,380 436,560
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D200 EA 6 96,970 581,820 96,970 581,820

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D65 EA 16 4,410 70,560 4,410 70,560

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D80 EA 6 5,260 31,560 5,260 31,560

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D100 EA 30 7,410 222,300 7,410 222,300

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D125 EA 12 13,080 156,960 13,080 156,960

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D200 EA 4 30,120 120,480 30,120 120,480

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D20 EA 2204 1,860 4,099,440 1,860 4,099,440

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D25 EA 150 2,430 364,500 2,430 364,500

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D30 EA 44 5,180 227,920 5,180 227,920

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D40 EA 27 6,410 173,070 6,410 173,070

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D50 EA 77 8,490 653,730 8,490 653,730

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D20x20 EA 548 4,760 2,608,480 4,760 2,608,480

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D25x25 EA 284 6,980 1,982,320 6,980 1,982,320

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D30x30 EA 126 10,000 1,260,000 10,000 1,260,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D40x40 EA 51 12,880 656,880 12,880 656,880

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D50x50 EA 96 17,200 1,651,200 17,200 1,651,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D25x20 EA 102 3,540 361,080 3,540 361,080

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D30x20 EA 3 5,900 17,700 5,900 17,700

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D30x25 EA 39 6,370 248,430 6,370 248,430

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D40x25 EA 3 7,250 21,750 7,250 21,750

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D40x30 EA 27 8,240 222,480 8,240 222,480

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D50x30 EA 3 9,780 29,340 9,780 29,340

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D50x40 EA 21 10,030 210,630 10,030 210,630
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D20 EA 158 2,110 333,380 2,110 333,380

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D25 EA 42 2,750 115,500 2,750 115,500

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D30 EA 9 4,880 43,920 4,880 43,920

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D20 EA 45 1,480 66,600 1,480 66,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D25 EA 37 2,010 74,370 2,010 74,370

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D30 EA 6 3,730 22,380 3,730 22,380

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D40 EA 8 4,830 38,640 4,830 38,640

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D50 EA 22 7,200 158,400 7,200 158,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D20x3/4 EA 588 3,200 1,881,600 3,200 1,881,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (프레스) D20x3/4 EA 1596 3,400 5,426,400 3,400 5,426,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (프레스) D25x1 EA 392 4,600 1,803,200 4,600 1,803,200

크립바 EA 490 550 269,500 550 269,500 군공통자재

코일고정U핀 EA 5104 10 51,040 10 51,040 군공통자재

폴리부틸렌관 PB 엘보 D25 EA 8 2,700 21,600 2,700 21,600

폴리부틸렌관 PB F 밸브소켓 D25 EA 4 3,610 14,440 3,610 14,440

폴리부틸렌관 PB M 밸브소켓 D25 EA 26 3,350 87,100 3,350 87,100

폴리부틸렌관 PB 서포트슬리브 D25 EA 46 292 13,432 292 13,432

실링캡(나팔관) 36C EA 10 320 3,200 320 3,200

관말캡 36C EA 10 450 4,500 450 4,500

소음방지링 36C EA 10 150 1,500 150 1,500

강관용접 D250 개소 195 3,536 689,520 58,374 11,382,930 182 35,490 62,092 12,107,940 호표 18

스텐관용접(아르곤용접) D65 개소 234 3,536 827,424 20,134 4,711,356 23,670 5,538,780 호표 27

스텐관용접(아르곤용접) D80 개소 102 4,382 446,964 22,842 2,329,884 27,224 2,776,848 호표 28
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

스텐관용접(아르곤용접) D100 개소 409 6,562 2,683,858 28,256 11,556,704 34,818 14,240,562 호표 29

스텐관용접(아르곤용접) D125 개소 192 9,555 1,834,560 33,670 6,464,640 43,225 8,299,200 호표 30

스텐관용접(아르곤용접) D200 개소 96 19,553 1,877,088 49,914 4,791,744 69,467 6,668,832 호표 31

용접합후렌지 D250 개소 44 44,517 1,958,748 58,374 2,568,456 182 8,008 103,073 4,535,212 호표 44

스텐용접합후렌지 D65 개소 12 22,882 274,584 20,134 241,608 43,016 516,192 호표 40

스텐용접합후렌지 D80 개소 4 30,340 121,360 22,842 91,368 53,182 212,728 호표 41

스텐용접합후렌지 D100 개소 116 34,680 4,022,880 28,256 3,277,696 62,936 7,300,576 호표 45

스텐용접합후렌지 D125 개소 24 55,948 1,342,752 33,670 808,080 89,618 2,150,832 호표 46

플랜지(FLANGE) 맹플랜지 (10KG) D250 EA 4 39,560 158,240 39,560 158,240

플랜지(FLANGE) SUS맹플랜지(10KG) D100 EA 2 30,180 60,360 30,180 60,360

글로브 밸브 청동, 10kg, D20 EA 196 11,530 2,259,880 11,530 2,259,880

글로브 밸브 주철, 10kg, D125 EA 1 235,500 235,500 235,500 235,500

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D65 EA 6 106,600 639,600 106,600 639,600

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D100 EA 26 132,000 3,432,000 132,000 3,432,000

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D125 EA 5 160,000 800,000 160,000 800,000

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D250 EA 8 412,000 3,296,000 412,000 3,296,000

스트레이너 후랜지, 10kg, D100 EA 4 87,400 349,600 87,400 349,600

스트레이너 후랜지, 10kg, D125 EA 1 138,190 138,190 138,190 138,190

스트레이너 후랜지, 10kg, D250 EA 4 498,000 1,992,000 498,000 1,992,000

플랙시블 조인트 벨로즈형, D250*10k EA 8 228,900 1,831,200 228,900 1,831,200

글로브밸브설치(주철제) D100mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

4 125,304 501,216 22,113 88,452 147,417 589,668 표준시장단가

게이트밸브(청동) D20mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

406 11,230 4,559,380 2,634 1,069,404 13,864 5,628,784 표준시장단가

볼밸브(황동) D20mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

392 5,293 2,074,856 3,993 1,565,256 9,286 3,640,112 표준시장단가
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

볼밸브(황동) D25mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

10 7,198 71,980 3,545 35,450 10,743 107,430 표준시장단가

스트레이나(주철제) D20mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

196 8,099 1,587,404 4,964 972,944 13,063 2,560,348 표준시장단가

후렉시블죠인트(벨로즈) D100mm 10kg/cm2플렌지용
nr(
개
소)

8 62,929 503,432 32,418 259,344 95,347 762,776 표준시장단가

후렉시블죠인트(벨로즈) D125mm 10kg/cm2플렌지용
nr(
개
소)

2 81,777 163,554 88,592 177,184 170,369 340,738 표준시장단가

복합밸브(MOON) D100 EA 5 3,950,000 19,750,000 3,950,000 19,750,000

복합밸브(ABC) D20 EA 196 270,000 52,920,000 270,000 52,920,000

신축접수 (STS 단식) D65 개소 2 174,250 348,500 189,809 379,618 364,059 728,118 호표 94

신축접수 (STS 복식) D25 개소 4 123,684 494,736 70,491 281,964 194,175 776,700 호표 95

신축접수 (STS 복식) D32 개소 2 134,378 268,756 98,949 197,898 233,327 466,654 호표 96

신축접수 (STS 복식) D65 개소 2 214,855 429,710 209,974 419,948 424,829 849,658 호표 97

신축접수 (STS 복식) D80 개소 2 277,213 554,426 263,462 526,924 540,675 1,081,350 호표 98

신축접수 (STS 복식) D100 개소 2 399,907 799,814 341,424 682,848 741,331 1,482,662 호표 99

신축접수고정앙카가대 개소 14 44,927 628,978 215,328 3,014,592 535 7,490 260,790 3,651,060 호표 125

시스템 온수 분배기 6구역 SET 2 1,008,200 2,016,400 1,008,200 2,016,400

시스템 온수 분배기 10구역 SET 1 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

밸브보온 (고무발포) 32TxD80 개소 2 1,799 3,598 59,987 119,974 61,786 123,572 호표 84

밸브보온 (고무발포) 32TxD100 개소 27 2,079 56,133 69,319 1,871,613 71,398 1,927,746 호표 85

밸브보온 (고무발포) 32TxD125 개소 6 2,199 13,194 73,318 439,908 75,517 453,102 호표 86

압력계설치(STS) 2-35KG/CM2 조 10 13,843 138,430 7,434 74,340 21,277 212,770 호표 102

온도계설치(STS) L형 조 10 36,503 365,030 7,434 74,340 43,937 439,370 호표 104

자동공기변설치(물용)STS D15 개소 20 74,797 1,495,940 36,710 734,200 111,507 2,230,140 호표 92

절연행거(전산볼트) D20 개소 2355 1,511 3,558,405 1,511 3,558,405 호표 112

절연행거(전산볼트) D25 개소 809 1,551 1,254,759 1,551 1,254,759 호표 113
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

절연행거(전산볼트) D32 개소 290 1,631 472,990 1,631 472,990 호표 114

절연행거(전산볼트) D40 개소 141 1,671 235,611 1,671 235,611 호표 115

절연행거(전산볼트) D50 개소 250 1,871 467,750 1,871 467,750 호표 116

절연행거(전산볼트) D65 개소 85 2,031 172,635 2,031 172,635 호표 117

절연행거(전산볼트) D80 개소 28 2,511 70,308 2,511 70,308 호표 118

절연행거(전산볼트) D100 개소 21 3,140 65,940 3,140 65,940 호표 119

절연행거(전산볼트) D125 개소 38 3,420 129,960 3,420 129,960 호표 120

절연행거(전산볼트) D200 개소 31 5,420 168,020 5,420 168,020 호표 121

U자형볼트/너트 비절연, D250 EA 103 4,866 501,198 4,866 501,198

U자형볼트/너트 절연, D65 EA 4 610 2,440 610 2,440

U자형볼트/너트 절연, D80 EA 2 680 1,360 680 1,360

U자형볼트/너트 절연, D100 EA 12 850 10,200 850 10,200

U자형볼트/너트 절연, D125 EA 4 1,540 6,160 1,540 6,160

U자형볼트/너트 절연, D200 EA 6 2,360 14,160 2,360 14,160

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D20 EA 2 16,910 33,820 16,910 33,820

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D25 EA 4 16,910 67,640 16,910 67,640

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D32 EA 6 18,600 111,600 18,600 111,600

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D40 EA 2 18,600 37,200 18,600 37,200

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D50 EA 2 20,290 40,580 20,290 40,580

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D65 EA 6 21,980 131,880 21,980 131,880

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D80 EA 2 30,440 60,880 30,440 60,880

파이프슈 슈(SHOE),절연앙카 D100 EA 4 33,820 135,280 33,820 135,280

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D25 EA 8 7,650 61,200 7,650 61,200



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D32 EA 4 8,270 33,080 8,270 33,080

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D65 EA 8 10,150 81,200 10,150 81,200

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D80 EA 4 11,400 45,600 11,400 45,600

파이프슈 슈(SHOE),절연가이드 D100 EA 4 13,910 55,640 13,910 55,640

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D100 EA 43 12,520 538,360 12,520 538,360

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D125 EA 55 13,770 757,350 13,770 757,350

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D200 EA 1 18,790 18,790 18,790 18,790

강관스리브(지수판제외)벽체 D25 개소 2 1,992 3,984 10,239 20,478 12,231 24,462 호표 145

강관스리브(지수판제외)벽체 D50 개소 7 3,509 24,563 10,239 71,673 13,748 96,236 호표 148

강관스리브(지수판제외)벽체 D65 개소 12 4,842 58,104 12,236 146,832 17,078 204,936 호표 149

강관스리브(지수판제외)벽체 D80 개소 2 9,562 19,124 12,236 24,472 21,798 43,596 호표 150

강관스리브(지수판제외)벽체 D100 개소 14 12,016 168,224 12,236 171,304 24,252 339,528 호표 151

강관스리브(지수판제외)벽체 D125 개소 12 14,409 172,908 15,823 189,876 30,232 362,784 호표 152

강관스리브(지수판제외)벽체 D200 개소 8 45,473 363,784 20,625 165,000 66,098 528,784 호표 154

강관스리브(지수판제외)벽체 D250 개소 8 55,042 440,336 20,625 165,000 75,667 605,336 호표 155

강관스리브(지수판포함)벽체 D100 개소 2 13,920 27,840 21,411 42,822 62 124 35,393 70,786 호표 164

강관스리브(지수판포함)벽체 D250 개소 4 60,269 241,076 40,169 160,676 131 524 100,569 402,276 호표 167

PVC입상관스리브 (바닥) D65 개소 4 3,550 14,200 11,362 45,448 14,912 59,648 호표 173

PVC입상관스리브 (바닥) D80 개소 2 7,420 14,840 11,362 22,724 18,782 37,564 호표 174

PVC입상관스리브 (바닥) D100 개소 12 9,010 108,120 11,362 136,344 20,372 244,464 호표 175

PVC입상관스리브 (바닥) D125 개소 4 12,079 48,316 13,657 54,628 25,736 102,944 호표 176

PVC입상관스리브 (바닥) D200 개소 6 35,848 215,088 15,951 95,706 51,799 310,794 호표 178

PVC입상관스리브 (바닥) D250 개소 12 41,448 497,376 15,951 191,412 57,399 688,788 호표 179



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

내화충전제(강관용) 입상 D65 개소 4 4,320 17,280 4,320 17,280

내화충전제(강관용) 입상 D80 개소 2 6,016 12,032 6,016 12,032

내화충전제(강관용) 입상 D100 개소 12 6,867 82,404 6,867 82,404

내화충전제(강관용) 입상 D125 개소 4 11,411 45,644 11,411 45,644

내화충전제(강관용) 입상 D200 개소 6 39,280 235,680 39,280 235,680

내화충전제(강관용) 입상 D250 개소 12 45,006 540,072 45,006 540,072

내화충전제(강관용) 벽체 D25 개소 2 7,814 15,628 7,814 15,628

내화충전제(강관용) 벽체 D50 개소 7 8,718 61,026 8,718 61,026

내화충전제(강관용) 벽체 D65 개소 12 8,640 103,680 8,640 103,680

내화충전제(강관용) 벽체 D80 개소 2 12,032 24,064 12,032 24,064

내화충전제(강관용) 벽체 D100 개소 14 13,574 190,036 13,574 190,036

내화충전제(강관용) 벽체 D125 개소 12 20,835 250,020 20,835 250,020

내화충전제(강관용) 벽체 D200 개소 8 51,560 412,480 51,560 412,480

내화충전제(강관용) 벽체 D250 개소 8 59,726 477,808 59,726 477,808

ㄷ형강 100×50×5×7.5mm kg 1563 750 1,172,250 750 1,172,250

인서트플레이트 200x200x9T 개소 56 3,614 202,384 16,047 898,632 41 2,296 19,702 1,103,312 호표 124

녹막이페인트칠 2회 M2 68 1,011 68,748 5,275 358,700 6,286 427,448 호표 128

녹막이페인트칠(배관용) 2회 M2 33 1,011 33,363 1,011 33,363 호표 130

녹막이페인트칠 인건비(2회) D300mm 이하 배관용 M당 39 11,782 459,498 11,782 459,498 호표 139

조합페인트칠 철재면2회 M2 68 934 63,512 7,034 478,312 7,968 541,824 호표 131

조합페인트칠(배관용) 철재면2회 M2 271 934 253,114 934 253,114 호표 133

조합페인트칠 인건비(2회) D300mm 이하 배관용 M당 322 10,331 3,326,582 10,331 3,326,582 호표 143

잡철물제작설치 간단 TON 1.49 232,920 347,050 4,862,761 7,245,513 12,565 18,721 5,108,246 7,611,284 호표 126



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

보일러 하부카바 개소 2 4,937 9,874 29,176 58,352 75 150 34,188 68,376 호표 123

보통인부 일반공사 직종 인 337 109,819 37,009,003 109,819 37,009,003

배관공 일반공사 직종 인 769 148,689 114,341,841 148,689 114,341,841

공구손료 인력품의 3% 식 1 4,540,525 4,540,525 4,540,525 4,540,525

[ 합           계 ] 254,677,910 296,815,169 72,803 551,565,882



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010401  위생기구설치공사

수도꼭지(샤워기) (S/L,노출호스) SET 1 96,000 96,000 96,000 96,000

수도꼭지(세면기수전) S/L,FL EA 34 49,300 1,676,200 49,300 1,676,200

수도꼭지(주방수전) 씽크혼합수전 EA 16 57,960 927,360 57,960 927,360

수도꼭지 가로꼭지, 15mm EA 3 10,000 30,000 10,000 30,000

수도꼭지 세탁기수전 EA 2 15,000 30,000 15,000 30,000

슬라이드바 EA 19 30,000 570,000 30,000 570,000

샤워기(서머스타트식) EA 19 150,000 2,850,000 150,000 2,850,000

양변기(FIX-1) SET 91 190,000 17,290,000 190,000 17,290,000

소변기(FIX-2) SET 33 470,000 15,510,000 470,000 15,510,000

소변기칸막이 (FIX-3) SET 22 90,000 1,980,000 90,000 1,980,000

세면대(FIX-04) 매입 SET 7 135,000 945,000 135,000 945,000

세면대 수전(FIX-04) SET 41 42,000 1,722,000 42,000 1,722,000

수채(FIX-05) SET 6 193,000 1,158,000 193,000 1,158,000

수채 수전(FIX-05) SET 12 25,000 300,000 25,000 300,000

샤워 수전(FIX-06) SET 4 250,000 1,000,000 250,000 1,000,000

샤워 슬라이드바(FIX-06) SET 4 53,000 212,000 53,000 212,000

세면대 수전(FIX-07) 장애인용 SET 14 60,000 840,000 60,000 840,000

세면대(FIX-08) 장애인용 SET 14 180,000 2,520,000 180,000 2,520,000

안전바(FIX-09)-다용도 장애인용 SET 16 300,000 4,800,000 300,000 4,800,000

안전바(FIX-09)-좌우가동식 장애인용 SET 15 180,000 2,700,000 180,000 2,700,000

안전바(FIX-09)-L형 장애인용 SET 15 130,000 1,950,000 130,000 1,950,000

기저귀갈이대(FIX-10) SET 16 624,000 9,984,000 624,000 9,984,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

유아소변기(FIX-11) SET 3 253,000 759,000 253,000 759,000

유아양변기(FIX-12) SET 3 184,000 552,000 184,000 552,000

유아세면대(FIX-13) SET 3 270,000 810,000 270,000 810,000

유아욕조(FIX-14) SET 1 670,000 670,000 670,000 670,000

유아샤워 수전(FIX-15) SET 1 108,000 108,000 108,000 108,000

유아슬라이드바(FIX-16) SET 1 19,500 19,500 19,500 19,500

휴지걸이(AC-01) SET 94 75,000 7,050,000 75,000 7,050,000

코너선반(AC-04)/지하1층샤워실 SET 4 31,500 126,000 31,500 126,000

선반(AC-05)/유아화장실 SET 1 31,500 31,500 31,500 31,500

페이퍼 타올 BOX SET 30 80,000 2,400,000 80,000 2,400,000

보통인부 일반공사 직종 인 34 109,819 3,733,846 109,819 3,733,846

위생공 일반공사 직종 인 136 141,618 19,260,048 141,618 19,260,048

공구손료 인력품의 3% 식 1 689,816 689,816 689,816 689,816



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 82,306,376 22,993,894 105,300,270



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010402  급수급탕배관공사

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D13 M 1462 1,316 1,923,992 1,316 1,923,992

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D20 M 1287 2,180 2,805,660 2,180 2,805,660

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D25 M 808 2,696 2,178,368 2,696 2,178,368

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D32 M 675 3,809 2,571,075 3,809 2,571,075

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D40 M 571 4,655 2,658,005 4,655 2,658,005

일반배관용 스테인리스 강관 K-TYPE, D50 M 337 5,364 1,807,668 5,364 1,807,668

배관용 스테인리스 강관 D65x3T M 229 17,238 3,947,502 17,238 3,947,502

배관용 스테인리스 강관 D80x3T M 149 21,233 3,163,717 21,233 3,163,717

배관용 스테인리스 강관 D100x3T M 79 27,472 2,170,288 27,472 2,170,288

잡재료비 주재료비의 3% 식 1 696,788 696,788 696,788 696,788

관보온T=5mm D15mm(은박발포폴리에틸렌) m 321 318 102,078 779 250,059 1,097 352,137 표준시장단가

관보온T=5mm D20mm(은박발포폴리에틸렌) m 20 382 7,640 1,089 21,780 1,471 29,420 표준시장단가

관보온T=5mm D25mm(은박발포폴리에틸렌) m 78 444 34,632 1,262 98,436 1,706 133,068 표준시장단가

관보온(고무발포)강관용 13TxD15 M 572 152 86,944 5,077 2,904,044 5,229 2,990,988 호표 60

관보온(고무발포)강관용 13TxD20 M 557 176 98,032 5,876 3,272,932 6,052 3,370,964 호표 61

관보온(고무발포)강관용 13TxD25 M 358 199 71,242 6,652 2,381,416 6,851 2,452,658 호표 62

관보온(고무발포)강관용 13TxD32 M 266 234 62,244 7,828 2,082,248 8,062 2,144,492 호표 63

관보온(고무발포)강관용 13TxD40 M 230 274 63,020 9,136 2,101,280 9,410 2,164,300 호표 64

관보온(고무발포)강관용 13TxD50 M 209 324 67,716 10,821 2,261,589 11,145 2,329,305 호표 65

관보온(고무발포)강관용 13TxD65 M 143 395 56,485 13,172 1,883,596 13,567 1,940,081 호표 66

관보온(고무발포)강관용 13TxD80 M 135 469 63,315 15,656 2,113,560 16,125 2,176,875 호표 67

관보온(고무발포)강관용 19TxD100 M 71 567 40,257 18,915 1,342,965 19,482 1,383,222 호표 76



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

관보온(고무발포)강관용 25TxD15 M 437 152 66,424 5,077 2,218,649 5,229 2,285,073 호표 68

관보온(고무발포)강관용 25TxD20 M 571 176 100,496 5,876 3,355,196 6,052 3,455,692 호표 69

관보온(고무발포)강관용 25TxD25 M 299 199 59,501 6,652 1,988,948 6,851 2,048,449 호표 70

관보온(고무발포)강관용 25TxD32 M 348 234 81,432 7,828 2,724,144 8,062 2,805,576 호표 71

관보온(고무발포)강관용 25TxD40 M 290 274 79,460 9,136 2,649,440 9,410 2,728,900 호표 72

관보온(고무발포)강관용 32TxD50 M 98 496 48,608 16,565 1,623,370 17,061 1,671,978 호표 73

관보온(고무발포)강관용 32TxD65 M 65 532 34,580 17,740 1,153,100 18,272 1,187,680 호표 74

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D65 EA 34 7,200 244,800 7,200 244,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D80 EA 17 9,420 160,140 9,420 160,140

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보(SUS 용접#10) D100 EA 9 15,660 140,940 15,660 140,940

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D65 EA 41 13,000 533,000 13,000 533,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D80 EA 12 15,700 188,400 15,700 188,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이(SUS 용접 S#10) D100 EA 13 23,803 309,439 23,803 309,439

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D65 EA 12 4,410 52,920 4,410 52,920

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D80 EA 5 5,260 26,300 5,260 26,300

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서(SUS용접S#10) D100 EA 4 7,410 29,640 7,410 29,640

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D13 EA 945 1,290 1,219,050 1,290 1,219,050

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D20 EA 265 1,860 492,900 1,860 492,900

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D25 EA 402 2,430 976,860 2,430 976,860

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D30 EA 127 5,180 657,860 5,180 657,860

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D40 EA 74 6,410 474,340 6,410 474,340

일반배관용 STS강관 이음쇠 엘보 (프레스) D50 EA 44 8,490 373,560 8,490 373,560

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D20x20 EA 133 4,760 633,080 4,760 633,080
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일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D25x25 EA 111 6,980 774,780 6,980 774,780

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D30x30 EA 215 10,000 2,150,000 10,000 2,150,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D40x40 EA 100 12,880 1,288,000 12,880 1,288,000

일반배관용 STS강관 이음쇠 티이 (프레스) D50x50 EA 61 17,200 1,049,200 17,200 1,049,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D20x13 EA 7 2,040 14,280 2,040 14,280

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D25x20 EA 15 3,540 53,100 3,540 53,100

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D30x13 EA 1 4,630 4,630 4,630 4,630

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D30x20 EA 17 5,900 100,300 5,900 100,300

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D30x25 EA 9 6,370 57,330 6,370 57,330

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D40x13 EA 1 6,760 6,760 6,760 6,760

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D40x20 EA 5 7,160 35,800 7,160 35,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D40x25 EA 6 7,250 43,500 7,250 43,500

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D40x30 EA 15 8,240 123,600 8,240 123,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D50x13 EA 1 8,380 8,380 8,380 8,380

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D50x25 EA 1 9,290 9,290 9,290 9,290

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D50x30 EA 4 9,780 39,120 9,780 39,120

일반배관용 STS강관 이음쇠 리듀서 (프레스) D50x40 EA 12 10,030 120,360 10,030 120,360

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D13 EA 308 1,730 532,840 1,730 532,840

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D20 EA 78 2,110 164,580 2,110 164,580

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D25 EA 30 2,750 82,500 2,750 82,500

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D30 EA 49 4,880 239,120 4,880 239,120

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D40 EA 14 6,850 95,900 6,850 95,900

일반배관용 STS강관 이음쇠 캡(프레스),D50 EA 4 8,060 32,240 8,060 32,240
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일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D13 EA 6 1,180 7,080 1,180 7,080

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D20 EA 127 1,480 187,960 1,480 187,960

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D25 EA 22 2,010 44,220 2,010 44,220

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D30 EA 22 3,730 82,060 3,730 82,060

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D40 EA 38 4,830 183,540 4,830 183,540

일반배관용 STS강관 이음쇠 소켓 (프레스) D50 EA 23 7,200 165,600 7,200 165,600

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D13x1/2 EA 49 2,130 104,370 2,130 104,370

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D20x3/4 EA 77 3,200 246,400 3,200 246,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D25x1 EA 33 4,260 140,580 4,260 140,580

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D30x1 EA 37 5,860 216,820 5,860 216,820

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D40x1 1/2 EA 28 9,590 268,520 9,590 268,520

일반배관용 STS강관 이음쇠 K-유니온 (프레스) D50x1 1/2 EA 14 12,790 179,060 12,790 179,060

일반배관용 STS강관 이음쇠 수전엘보(프레스),D13*1/2 EA 4 2,700 10,800 2,700 10,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 수전엘보(프레스),D20*3/4 EA 3 3,330 9,990 3,330 9,990

일반배관용 STS강관 이음쇠 급수전티이 (프레스) D13x1/2 EA 308 3,680 1,133,440 3,680 1,133,440

일반배관용 STS강관 이음쇠 급수전티이 (프레스) D20x1/2 EA 15 4,880 73,200 4,880 73,200

일반배관용 STS강관 이음쇠 급수전티이 (프레스) D25x1 EA 113 7,130 805,690 7,130 805,690

일반배관용 STS강관 이음쇠 암아답타소켓 (프레스) D25x1 EA 113 4,600 519,800 4,600 519,800

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (프레스) D13 x1/2 EA 102 2,460 250,920 2,460 250,920

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (프레스) D20x3/4 EA 161 3,400 547,400 3,400 547,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (프레스) D25x1 EA 69 4,600 317,400 4,600 317,400

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓 (프레스) D30x1 EA 76 5,330 405,080 5,330 405,080

일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓(프레스) D40x1 1/4 EA 56 6,550 366,800 6,550 366,800
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일반배관용 STS강관 이음쇠 숫아답타소켓(프레스) D50x1 1/2 EA 28 9,660 270,480 9,660 270,480

스텐관용접(아르곤용접) D65 개소 229 3,536 809,744 20,134 4,610,686 23,670 5,420,430 호표 27

스텐관용접(아르곤용접) D80 개소 94 4,382 411,908 22,842 2,147,148 27,224 2,559,056 호표 28

스텐관용접(아르곤용접) D100 개소 71 6,562 465,902 28,256 2,006,176 34,818 2,472,078 호표 29

스텐용접합후렌지 D65 개소 23 22,882 526,286 20,134 463,082 43,016 989,368 호표 40

스텐용접합후렌지 D80 개소 9 30,340 273,060 22,842 205,578 53,182 478,638 호표 41

스텐용접합후렌지 D100 개소 2 34,680 69,360 28,256 56,512 62,936 125,872 호표 45

플랜지(FLANGE) SUS맹플랜지(10KG) D65 EA 2 19,680 39,360 19,680 39,360

글로브 밸브 청동, 10kg, D20 EA 5 11,530 57,650 11,530 57,650

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D65 EA 10 106,600 1,066,000 106,600 1,066,000

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D80 EA 4 112,000 448,000 112,000 448,000

버터플라이 밸브 GEAR,10K*D100 EA 1 132,000 132,000 132,000 132,000

수격방지기 W.H.C D65 EA 1 25,000 25,000 25,000 25,000

수격방지기 W.H.C D80 EA 1 28,000 28,000 28,000 28,000

게이트밸브(청동) D15mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

1 8,725 8,725 3,227 3,227 11,952 11,952 표준시장단가

게이트밸브(청동) D20mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

68 11,230 763,640 2,634 179,112 13,864 942,752 표준시장단가

게이트밸브(청동) D25mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

30 17,277 518,310 2,582 77,460 19,859 595,770 표준시장단가

게이트밸브(청동) D32mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

35 23,354 817,390 3,185 111,475 26,539 928,865 표준시장단가

게이트밸브(청동) D40mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

28 30,404 851,312 3,378 94,584 33,782 945,896 표준시장단가

게이트밸브(청동) D50mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

14 42,894 600,516 2,738 38,332 45,632 638,848 표준시장단가

볼밸브(황동) D15mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

48 2,926 140,448 3,723 178,704 6,649 319,152 표준시장단가

볼밸브(황동) D20mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

5 5,293 26,465 3,993 19,965 9,286 46,430 표준시장단가

볼밸브(황동) D25mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

3 7,198 21,594 3,545 10,635 10,743 32,229 표준시장단가
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볼밸브(황동) D32mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

2 9,726 19,452 3,783 7,566 13,509 27,018 표준시장단가

스트레이나(주철제) D20mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

10 8,099 80,990 4,964 49,640 13,063 130,630 표준시장단가

자동공기변설치(물용)STS D15 개소 2 74,797 149,594 36,710 73,420 111,507 223,014 호표 92

절연행거(전산볼트) D15 개소 675 1,471 992,925 1,471 992,925 호표 111

절연행거(전산볼트) D20 개소 879 1,511 1,328,169 1,511 1,328,169 호표 112

절연행거(전산볼트) D25 개소 348 1,551 539,748 1,551 539,748 호표 113

절연행거(전산볼트) D32 개소 388 1,631 632,828 1,631 632,828 호표 114

절연행거(전산볼트) D40 개소 256 1,671 427,776 1,671 427,776 호표 115

절연행거(전산볼트) D50 개소 144 1,871 269,424 1,871 269,424 호표 116

절연행거(전산볼트) D65 개소 60 2,031 121,860 2,031 121,860 호표 117

절연행거(전산볼트) D80 개소 16 2,511 40,176 2,511 40,176 호표 118

절연행거(전산볼트) D100 개소 3 3,140 9,420 3,140 9,420 호표 119

U자형볼트/너트 절연, D15 EA 1 290 290 290 290

U자형볼트/너트 절연, D20 EA 59 320 18,880 320 18,880

U자형볼트/너트 절연, D32 EA 1 400 400 400 400

U자형볼트/너트 절연, D40 EA 8 440 3,520 440 3,520

U자형볼트/너트 절연, D50 EA 2 500 1,000 500 1,000

U자형볼트/너트 절연, D65 EA 4 610 2,440 610 2,440

U자형볼트/너트 절연, D80 EA 24 680 16,320 680 16,320

U자형볼트/너트 절연, D100 EA 16 850 13,600 850 13,600

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D15 EA 1 5,760 5,760 5,760 5,760

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D20 EA 8 5,760 46,080 5,760 46,080

파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D40 EA 29 6,890 199,810 6,890 199,810
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파이프슈 슈(SHOE),절연레스팅 D65 EA 13 8,760 113,880 8,760 113,880

강관스리브(지수판제외)벽체 D20 개소 8 1,671 13,368 10,239 81,912 11,910 95,280 호표 144

강관스리브(지수판제외)벽체 D32 개소 5 2,783 13,915 10,239 51,195 13,022 65,110 호표 146

강관스리브(지수판제외)벽체 D40 개소 5 2,833 14,165 10,239 51,195 13,072 65,360 호표 147

강관스리브(지수판제외)벽체 D50 개소 3 3,509 10,527 10,239 30,717 13,748 41,244 호표 148

강관스리브(지수판제외)벽체 D65 개소 5 4,842 24,210 12,236 61,180 17,078 85,390 호표 149

강관스리브(지수판제외)벽체 D80 개소 3 9,562 28,686 12,236 36,708 21,798 65,394 호표 150

강관스리브(지수판제외)벽체 D100 개소 2 12,016 24,032 12,236 24,472 24,252 48,504 호표 151

강관스리브(지수판제외)바닥 D15 개소 312 1,180 368,160 8,809 2,748,408 9,989 3,116,568 호표 156

강관스리브(지수판제외)바닥 D20 개소 13 1,628 21,164 8,809 114,517 10,437 135,681 호표 157

강관스리브(지수판제외)바닥 D25 개소 116 1,949 226,084 8,809 1,021,844 10,758 1,247,928 호표 158

강관스리브(지수판제외)바닥 D32 개소 2 2,740 5,480 8,809 17,618 11,549 23,098 호표 159

강관스리브(지수판포함)벽체 D20 개소 2 2,123 4,246 12,759 25,518 16 32 14,898 29,796 호표 161

강관스리브(지수판포함)벽체 D80 개소 1 11,114 11,114 20,028 20,028 52 52 31,194 31,194 호표 163

PVC입상관스리브 (바닥) D25 개소 1 2,134 2,134 8,809 8,809 10,943 10,943 호표 170

PVC입상관스리브 (바닥) D40 개소 6 2,534 15,204 8,809 52,854 11,343 68,058 호표 171

PVC입상관스리브 (바닥) D50 개소 2 2,784 5,568 8,809 17,618 11,593 23,186 호표 172

PVC입상관스리브 (바닥) D65 개소 4 3,550 14,200 11,362 45,448 14,912 59,648 호표 173

PVC입상관스리브 (바닥) D80 개소 2 7,420 14,840 11,362 22,724 18,782 37,564 호표 174

PVC입상관스리브 (바닥) D100 개소 3 9,010 27,030 11,362 34,086 20,372 61,116 호표 175

내화충전제(강관용) 입상 D32 개소 1 3,806 3,806 3,806 3,806

내화충전제(강관용) 입상 D40 개소 6 4,513 27,078 4,513 27,078

내화충전제(강관용) 입상 D50 개소 2 4,359 8,718 4,359 8,718



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

내화충전제(강관용) 입상 D65 개소 4 4,320 17,280 4,320 17,280

내화충전제(강관용) 입상 D80 개소 2 6,016 12,032 6,016 12,032

내화충전제(강관용) 입상 D100 개소 3 6,867 20,601 6,867 20,601

내화충전제(강관용) 벽체 D20 개소 8 5,656 45,248 5,656 45,248

내화충전제(강관용) 벽체 D32 개소 5 7,612 38,060 7,612 38,060

내화충전제(강관용) 벽체 D40 개소 5 9,026 45,130 9,026 45,130

내화충전제(강관용) 벽체 D50 개소 3 8,718 26,154 8,718 26,154

내화충전제(강관용) 벽체 D65 개소 5 8,640 43,200 8,640 43,200

내화충전제(강관용) 벽체 D80 개소 3 12,032 36,096 12,032 36,096

내화충전제(강관용) 벽체 D100 개소 2 13,574 27,148 13,574 27,148

ㄷ형강 100×50×5×7.5mm kg 5661 750 4,245,750 750 4,245,750

ㄱ형강 등변, 50×50×6mm kg 252 750 189,000 750 189,000

인서트플레이트 200x200x9T 개소 210 3,614 758,940 16,047 3,369,870 41 8,610 19,702 4,137,420 호표 124

녹막이페인트칠 2회 M2 257 1,011 259,827 5,275 1,355,675 6,286 1,615,502 호표 128

조합페인트칠 철재면2회 M2 257 934 240,038 7,034 1,807,738 7,968 2,047,776 호표 131

잡철물제작설치 간단 TON 5.633 232,920 1,312,038 4,862,761 27,391,932 12,565 70,778 5,108,246 28,774,748 호표 126

보통인부 일반공사 직종 인 144 109,819 15,813,936 109,819 15,813,936

배관공 일반공사 직종 인 292 148,689 43,417,188 148,689 43,417,188

공구손료 인력품의 3% 식 1 1,776,933 1,776,933 1,776,933 1,776,933



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 68,335,434 144,383,244 79,472 212,798,150
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010403  오배수배관공사

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D50, 반제품 M 53 5,052 267,756 5,052 267,756

배관용 탄소강관 백관 (SPP), D80, 반제품 M 517 8,388 4,336,596 8,388 4,336,596

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,접착제) D50 M 13 2,700 35,100 2,700 35,100

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,접착제) D150 M 125 16,327 2,040,875 16,327 2,040,875

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,접착제) D200 M 79 24,747 1,955,013 24,747 1,955,013

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG2,접착제) D50 M 854 1,280 1,093,120 1,280 1,093,120

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG2,접착제) D100 M 11 4,285 47,135 4,285 47,135

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,고무링) D50 M 577 2,700 1,557,900 2,700 1,557,900

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,고무링) D75 M 321 5,365 1,722,165 5,365 1,722,165

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,고무링) D100 M 1821 8,175 14,886,675 8,175 14,886,675

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,고무링) D125 M 181 10,882 1,969,642 10,882 1,969,642

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG1,고무링) D150 M 1 16,327 16,327 16,327 16,327

잡재료비 주재료비의 3% 식 1 897,849 897,849 897,849 897,849

나사식 강관제 관이음쇠 백엘보 (나사) D50 EA 10 2,801 28,010 2,801 28,010

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D80 EA 46 3,974 182,804 3,974 182,804

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D80 EA 6 6,019 36,114 6,019 36,114

나사식 강관제 관이음쇠 백소켓 (나사) D50 EA 4 2,182 8,728 2,182 8,728

나사식 강관제 관이음쇠 백유니온 (나사) D50 EA 4 6,746 26,984 6,746 26,984

나사식 강관제 관이음쇠 백니플 (나사) D50 EA 8 2,023 16,184 2,023 16,184

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚곡관(고무링) D50 EA 190 1,500 285,000 1,500 285,000

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚곡관(고무링) D75 EA 6 2,970 17,820 2,970 17,820

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚곡관(고무링) D100 EA 122 5,390 657,580 5,390 657,580
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품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚곡관(고무링) D50 EA 268 1,320 353,760 1,320 353,760

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚곡관(고무링) D75 EA 130 2,400 312,000 2,400 312,000

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚곡관(고무링) D100 EA 529 3,910 2,068,390 3,910 2,068,390

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚곡관(고무링) D125 EA 26 7,140 185,640 7,140 185,640

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (고무링) D50x50 EA 29 2,380 69,020 2,380 69,020

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (고무링) D75x50 EA 83 4,310 357,730 4,310 357,730

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (고무링) D75x75 EA 26 3,910 101,660 3,910 101,660

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (고무링) D100x50 EA 106 4,720 500,320 4,720 500,320

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (고무링) D100x75 EA 48 5,650 271,200 5,650 271,200

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (고무링) D100x100 EA 308 6,630 2,042,040 6,630 2,042,040

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (고무링) D125x50 EA 2 10,200 20,400 10,200 20,400

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (고무링) D125x100 EA 4 10,620 42,480 10,620 42,480

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관 (고무링) D125x125 EA 11 11,980 131,780 11,980 131,780

배수용 경질염화비닐 이음관 LT관 (고무링) D75x50 EA 4 4,250 17,000 4,250 17,000

배수용 경질염화비닐 이음관 LT관 (고무링) D100x50 EA 30 4,670 140,100 4,670 140,100

배수용 경질염화비닐 이음관 LT관 (고무링) D100x100 EA 8 6,800 54,400 6,800 54,400

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (고무링) D50 EA 19 1,510 28,690 1,510 28,690

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (고무링) D75 EA 27 2,860 77,220 2,860 77,220

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (고무링) D100 EA 117 3,890 455,130 3,890 455,130

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (고무링) D125 EA 42 6,480 272,160 6,480 272,160

배수용 경질염화비닐 이음관 이경소켓 (고무링) D75x50 EA 1 1,780 1,780 1,780 1,780

배수용 경질염화비닐 이음관 P 트랩 (고무링) D50 EA 55 4,110 226,050 4,110 226,050

배수용 경질염화비닐 이음관 P 트랩 (고무링) D75 EA 11 8,240 90,640 8,240 90,640
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재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

배수용 경질염화비닐 이음관 소제구 (고무링) D50 EA 29 590 17,110 590 17,110

배수용 경질염화비닐 이음관 소제구 (고무링) D75 EA 56 950 53,200 950 53,200

배수용 경질염화비닐 이음관 소제구 (고무링) D100 EA 201 1,181 237,381 1,181 237,381

배수용 경질염화비닐 이음관 소제구 (고무링) D125 EA 13 1,900 24,700 1,900 24,700

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚단곡관(접착제) D50 EA 232 300 69,600 300 69,600

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚단곡관(접착제) D150 EA 1 4,310 4,310 4,310 4,310

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚단곡관(접착제) D50 EA 11 460 5,060 460 5,060

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚단곡관(접착제) D100 EA 2 1,510 3,020 1,510 3,020

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚단곡관(접착제) D150 EA 30 4,360 130,800 4,360 130,800

배수용 경질염화비닐 이음관 45˚단곡관(접착제) D200 EA 4 7,010 28,040 7,010 28,040

배수용 경질염화비닐 이음관 리듀서(접착제) D150xD100 EA 3 1,618 4,854 1,618 4,854

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관(접착제) D50x50 EA 2 660 1,320 660 1,320

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관(접착제) D150x100 EA 3 18,350 55,050 18,350 55,050

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관(접착제) D150xD150 EA 2 18,350 36,700 18,350 36,700

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관(접착제) D200x150 EA 1 45,880 45,880 45,880 45,880

배수용 경질염화비닐 이음관 Y관(접착제) D200x200 EA 2 45,880 91,760 45,880 91,760

배수용 경질염화비닐 이음관 YT관(접착제) D50xD50 EA 31 850 26,350 850 26,350

배수용 경질염화비닐 이음관 YT관(접착제) D100xD50 EA 2 1,790 3,580 1,790 3,580

배수용 경질염화비닐 이음관 C.O.(접착제)D200 EA 2 21,100 42,200 21,100 42,200

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (접착제) D50 EA 85 250 21,250 250 21,250

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (접착제) D150 EA 19 2,270 43,130 2,270 43,130

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (접착제) D200 EA 14 4,680 65,520 4,680 65,520

바닥배수구 육가(F.D,이중식) D50 EA 54 10,590 571,860 10,590 571,860
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비  고

바닥배수구 육가(F.D,이중식) D75 EA 11 15,320 168,520 15,320 168,520

배수용 경질염화비닐 이음관 V.T.R(PVC) D100 EA 2 3,218 6,436 3,218 6,436

배수용 경질염화비닐 이음관 양변기스리브 D100 EA 113 1,700 192,100 1,700 192,100

배수용 경질염화비닐 이음관 세면기스리브 D35 EA 60 850 51,000 850 51,000

배수용 경질염화비닐 이음관 소변기스리브 D40 EA 40 930 37,200 930 37,200

배수용 경질염화비닐 이음관 씽크스리브 D50 EA 16 1,020 16,320 1,020 16,320

배수용 경질염화비닐 이음관 청소씽크스리브 D75 EA 6 1,020 6,120 1,020 6,120

배수용 경질염화비닐 이음관 욕조스리브 D50 EA 1 1,020 1,020 1,020 1,020

강관용접 D80 개소 200 1,066 213,200 20,473 4,094,600 29 5,800 21,568 4,313,600 호표 6

용접합후렌지 D50 개소 4 6,134 24,536 14,382 57,528 11 44 20,527 82,108 호표 35

용접합후렌지 D80 개소 65 10,220 664,300 20,473 1,330,745 29 1,885 30,722 1,996,930 호표 36

게이트 밸브 청동,10kg,D50 EA 2 49,000 98,000 49,000 98,000

체크 밸브 청동,10kg,D50 EA 2 37,800 75,600 37,800 75,600

체크 밸브 주철,10kg,D80 EA 13 49,100 638,300 49,100 638,300

게이트밸브(청동) D50mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

2 42,894 85,788 2,738 5,476 45,632 91,264 표준시장단가

게이트밸브(주철) D80mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

13 78,640 1,022,320 17,262 224,406 95,902 1,246,726 표준시장단가

체크밸브(청동제) D50mm 10kg/cm2
nr(
개
소)

2 34,727 69,454 1,828 3,656 36,555 73,110 표준시장단가

압력계(강관용) D100mm 2-35 kg/cm2
nr(
개
소)

16 7,155 114,480 15,205 243,280 22,360 357,760 표준시장단가

압력계설치(백관) 2-35KG/CM2 조 2 13,198 26,396 7,434 14,868 20,632 41,264 호표 100

일반행거(전산볼트) D50 개소 700 1,531 1,071,700 1,531 1,071,700 호표 105

일반행거(전산볼트) D80 개소 294 1,751 514,794 1,751 514,794 호표 106

일반행거(전산볼트) D100 개소 734 2,300 1,688,200 2,300 1,688,200 호표 107

일반행거(전산볼트) D125 개소 67 2,620 175,540 2,620 175,540 호표 108
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재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

일반행거(전산볼트) D150 개소 37 3,820 141,340 3,820 141,340 호표 109

일반행거(전산볼트) D200 개소 29 4,220 122,380 4,220 122,380 호표 110

U자형볼트/너트 비절연, D50 EA 4 270 1,080 270 1,080

U자형볼트/너트 비절연, D100 EA 10 440 4,400 440 4,400

U자형볼트/너트 비절연, D150 EA 6 620 3,720 620 3,720

강관스리브(지수판제외)벽체 D50 개소 6 3,509 21,054 10,239 61,434 13,748 82,488 호표 148

강관스리브(지수판제외)벽체 D80 개소 6 9,562 57,372 12,236 73,416 21,798 130,788 호표 150

강관스리브(지수판제외)벽체 D100 개소 12 12,016 144,192 12,236 146,832 24,252 291,024 호표 151

강관스리브(지수판제외)벽체 D125 개소 2 14,409 28,818 15,823 31,646 30,232 60,464 호표 152

강관스리브(지수판제외)벽체 D150 개소 2 35,340 70,680 15,823 31,646 51,163 102,326 호표 153

강관스리브(지수판제외)벽체 D200 개소 1 45,473 45,473 20,625 20,625 66,098 66,098 호표 154

강관스리브(지수판제외)바닥 D50 개소 14 3,466 48,524 8,809 123,326 12,275 171,850 호표 160

강관스리브(지수판포함)벽체 D80 개소 6 11,114 66,684 20,028 120,168 52 312 31,194 187,164 호표 163

강관스리브(지수판포함)벽체 D200 개소 1 50,076 50,076 38,114 38,114 120 120 88,310 88,310 호표 166

강관스리브(지수판포함)바닥 D100 개소 11 13,894 152,834 20,537 225,907 62 682 34,493 379,423 호표 168

강관스리브(지수판포함)바닥 D150 개소 1 38,871 38,871 28,381 28,381 100 100 67,352 67,352 호표 169

PVC입상관스리브 (바닥) D50 개소 4 2,784 11,136 8,809 35,236 11,593 46,372 호표 172

PVC입상관스리브 (바닥) D100 개소 10 9,010 90,100 11,362 113,620 20,372 203,720 호표 175

PVC입상관스리브 (바닥) D150 개소 6 29,629 177,774 13,657 81,942 43,286 259,716 호표 177

내화충전제(강관용) 벽체 D80 개소 6 12,032 72,192 12,032 72,192

내화충전제(강관용) 벽체 D150 개소 2 19,342 38,684 19,342 38,684

내화충전제(강관용) 벽체 D200 개소 1 51,560 51,560 51,560 51,560

내화충전제(PVC용) 입상 D50 개소 4 4,720 18,880 4,720 18,880



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

내화충전제(PVC용) 입상 D100 개소 10 7,200 72,000 7,200 72,000

내화충전제(PVC용) 입상 D150 개소 6 15,960 95,760 15,960 95,760

내화충전제(PVC용) 벽체 D50 개소 6 5,420 32,520 5,420 32,520

내화충전제(PVC용) 벽체 D100 개소 12 7,600 91,200 7,600 91,200

내화충전제(PVC용) 벽체 D125 개소 2 26,660 53,320 26,660 53,320

펌프가대설치(배수펌프) 펌프2대설치기준 개소 6 95,276 571,656 319,075 1,914,450 779 4,674 415,130 2,490,780 호표 90

펌프가대설치(배수펌프) 펌프1대설치기준 개소 5 47,638 238,190 159,537 797,685 389 1,945 207,564 1,037,820 호표 89

녹막이페인트칠(배관용) 2회 M2 12 1,011 12,132 1,011 12,132 호표 130

녹막이페인트칠 인건비(2회) D100mm 이하 배관용 M당 41 5,275 216,275 5,275 216,275 호표 137

조합페인트칠(배관용) 철재면2회 M2 140 934 130,760 934 130,760 호표 133

조합페인트칠 인건비(2회) D50mm 이하 배관용 M당 48 2,681 128,688 2,681 128,688 호표 140

조합페인트칠 인건비(2회) D100mm 이하 배관용 M당 466 4,132 1,925,512 4,132 1,925,512 호표 141

보통인부 일반공사 직종 인 173 109,819 18,998,687 109,819 18,998,687

배관공 일반공사 직종 인 342 148,689 50,851,638 148,689 50,851,638

공구손료 인력품의 3% 식 1 2,095,509 2,095,509 2,095,509 2,095,509



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 53,299,837 81,939,787 15,562 135,255,186
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0105  공조덕트설치공사

일반용 경질염화비닐관 PVC관(VG2,접착제) D100 M 341 4,285 1,461,185 4,285 1,461,185

잡재료비 주재료비의 3% 식 1 43,835 43,835 43,835 43,835

배수용 경질염화비닐 이음관 90˚단곡관(접착제) D100 EA 60 1,490 89,400 1,490 89,400

배수용 경질염화비닐 이음관 소켓 (접착제) D100 EA 36 790 28,440 790 28,440

각형닥트제작설치(기계) (0.5T) M2 2737 11,595 31,735,515 53,234 145,701,458 64,829 177,436,973 호표 49

각형닥트제작설치(기계) (0.6T) M2 3052 11,360 34,670,720 52,877 161,380,604 64,237 196,051,324 호표 50

각형닥트제작설치(기계) (0.8T) M2 3593 13,399 48,142,607 56,841 204,229,713 70,240 252,372,320 호표 51

각형닥트제작설치(기계) (1.0T) M2 671 15,110 10,138,810 67,246 45,122,066 82,356 55,260,876 호표 52

각형닥트제작설치(기계) (1.2T) M2 647 17,158 11,101,226 76,577 49,545,319 93,735 60,646,545 호표 53

STS닥트제작설치(기계) (0.5T) M2 61 24,534 1,496,574 86,818 5,295,898 111,352 6,792,472 호표 54

STS닥트제작설치(기계) (0.6T) M2 69 25,815 1,781,235 85,938 5,929,722 111,753 7,710,957 호표 55

각형닥트보온(고무발포) 13THK M2 8349 1,178 9,835,122 39,282 327,965,418 40,460 337,800,540 호표 88

캔버스제작설치 3.2T M2 123 17,894 2,200,962 39,919 4,910,037 57,813 7,110,999 호표 56

스파이럴덕트 Φ100mm×t0.5mm M 38 4,000 152,000 4,000 152,000

공조 덕트 SPIRAL ELBOW, D100 EA 9 6,500 58,500 6,500 58,500

공조 덕트 SPIRAL COUPLING, D100 EA 21 1,800 37,800 1,800 37,800

스파이럴행거 D100 개소 38 3,920 148,960 3,920 148,960 호표 122

핸들 F.V.D EA 40 20,000 800,000 20,000 800,000

점검구 200x200 EA 72 15,000 1,080,000 15,000 1,080,000

점검구 300x200 EA 17 15,000 255,000 15,000 255,000

디퓨저 사각, D150, Al EA 852 15,400 13,120,800 15,400 13,120,800

디퓨저 사각, D200, Al EA 52 17,550 912,600 17,550 912,600
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

디퓨저 사각, D400, Al EA 45 59,500 2,677,500 59,500 2,677,500

디퓨저 원형, D200, AL EA 114 21,250 2,422,500 21,250 2,422,500

플렉시블덕트 (AL보온), D150 M 1278 8,543 10,917,954 8,543 10,917,954

플렉시블덕트 (AL보온), D400 M 68 23,800 1,618,400 23,800 1,618,400

플렉시블덕트 (AL비보온), D200 M 249 5,440 1,354,560 5,440 1,354,560

스텐밴드 D150 EA 1704 990 1,686,960 990 1,686,960

스텐밴드 D200 EA 332 1,170 388,440 1,170 388,440

스텐밴드 D400 EA 90 2,310 207,900 2,310 207,900

원형환기캡 D100 EA 15 6,000 90,000 6,000 90,000

플렉시블덕트호스 설치 D150 개소 852 11,012 9,382,224 11,012 9,382,224 호표 57

플렉시블덕트호스 설치 D200 개소 166 13,765 2,284,990 13,765 2,284,990 호표 58

플렉시블덕트호스 설치 D400 개소 45 34,413 1,548,585 34,413 1,548,585 호표 59

FD/FVD 휴즈 EA 89 1,000 89,000 1,000 89,000

담파모타 EA 12 100,000 1,200,000 100,000 1,200,000

일반행거(전산볼트) D100 개소 81 2,300 186,300 2,300 186,300 호표 107

U자형볼트/너트 비절연, D100 EA 24 440 10,560 440 10,560

강관스리브(지수판제외)벽체 D100 개소 27 12,016 324,432 12,236 330,372 24,252 654,804 호표 151

강관스리브(지수판포함)벽체 D100 개소 15 13,920 208,800 21,411 321,165 62 930 35,393 530,895 호표 164

PVC입상관스리브 (바닥) D100 개소 24 9,010 216,240 11,362 272,688 20,372 488,928 호표 175

내화충전제(강관용) 벽체 D100 개소 3 13,574 40,722 13,574 40,722

내화충전제(PVC용) 입상 D100 개소 24 7,200 172,800 7,200 172,800

내화충전제(PVC용) 벽체 D100 개소 24 7,600 182,400 7,600 182,400

덕트내화충진재 입상 M 78 81,000 6,318,000 81,000 6,318,000
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

덕트내화충진재 벽체 M 198 81,000 16,038,000 81,000 16,038,000

동망 #24 M2 60 10,185 611,100 10,185 611,100

녹막이페인트칠 1회 M2 1500 502 753,000 2,637 3,955,500 3,139 4,708,500 호표 127

조합페인트칠 함석면2회 M2 1500 1,117 1,675,500 8,265 12,397,500 9,382 14,073,000 호표 132

B.D.D (STL) 1250 x 550 EA 2 309,375 618,750 309,375 618,750

B.D.D (STL) 1300 x 850 EA 2 497,250 994,500 497,250 994,500

B.D.D (STL) 1400 x 1000 EA 2 630,000 1,260,000 630,000 1,260,000

B.D.D (STL) 1600 x 1050 EA 2 756,000 1,512,000 756,000 1,512,000

B.D.D (STL) 250 x 200 EA 2 65,000 130,000 65,000 130,000

B.D.D (STL) 500 x 350 EA 2 78,750 157,500 78,750 157,500

B.D.D (STL) 800 x 550 EA 1 198,000 198,000 198,000 198,000

B.D.D (STL) 950 x 500 EA 2 213,750 427,500 213,750 427,500

B.D.D (STL) 950 x 600 EA 1 256,500 256,500 256,500 256,500

B.D.D (STS) 900 x 600 EA 2 378,000 756,000 378,000 756,000

F.D (STL) 1000 x 550 EA 2 82,500 165,000 82,500 165,000

F.D (STL) 1250 x 550 EA 3 103,125 309,375 103,125 309,375

F.D (STL) 1300 x 850 EA 1 165,750 165,750 165,750 165,750

F.D (STL) 1400 x 1000 EA 2 210,000 420,000 210,000 420,000

F.D (STL) 1600 x 1050 EA 2 252,000 504,000 252,000 504,000

F.D (STL) 250 x 150 EA 5 20,000 100,000 20,000 100,000

F.D (STL) 250 x 200 EA 8 20,000 160,000 20,000 160,000

F.D (STL) 300 x 200 EA 14 20,000 280,000 20,000 280,000

F.D (STL) 500 x 300 EA 1 22,500 22,500 22,500 22,500
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

F.D (STL) 500 x 350 EA 2 26,250 52,500 26,250 52,500

F.D (STL) 800 x 550 EA 1 66,000 66,000 66,000 66,000

F.D (STL) 950 x 500 EA 4 71,250 285,000 71,250 285,000

F.D (STL) 950 x 600 EA 1 85,500 85,500 85,500 85,500

F.D (STS) 600 x 350 EA 1 136,500 136,500 136,500 136,500

F.D (STS) 900 x 600 EA 2 351,000 702,000 351,000 702,000

F.V.D (STL) 1050 x 550 EA 1 86,625 86,625 86,625 86,625

F.V.D (STL) 1250 x 550 EA 1 103,125 103,125 103,125 103,125

F.V.D (STL) 1300 x 800 EA 1 156,000 156,000 156,000 156,000

F.V.D (STL) 1700 x 550 EA 2 140,250 280,500 140,250 280,500

F.V.D (STL) 2350 x 550 EA 1 193,875 193,875 193,875 193,875

F.V.D (STL) 3200 x 500 EA 1 240,000 240,000 240,000 240,000

F.V.D (STL) 150 x 150 EA 4 20,000 80,000 20,000 80,000

F.V.D (STL) 250 x 200 EA 2 20,000 40,000 20,000 40,000

F.V.D (STL) 300 x 200 EA 2 20,000 40,000 20,000 40,000

F.V.D (STL) 550 x 350 EA 5 28,875 144,375 28,875 144,375

F.V.D (STL) 550 x 500 EA 2 41,250 82,500 41,250 82,500

F.V.D (STL) 650 x 400 EA 4 39,000 156,000 39,000 156,000

F.V.D (STL) 700 x 450 EA 4 47,250 189,000 47,250 189,000

F.V.D (STL) 750 x 500 EA 2 56,250 112,500 56,250 112,500

F.V.D (STL) 800 x 500 EA 6 60,000 360,000 60,000 360,000

F.V.D (STL) 950 x 500 EA 2 71,250 142,500 71,250 142,500

GRILLE (AL) 200 x 200 EA 12 15,000 180,000 15,000 180,000
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

GRILLE (AL) 450 x 250 EA 4 16,875 67,500 16,875 67,500

GRILLE (AL) 600 x 450 EA 10 40,500 405,000 40,500 405,000

GRILLE (AL) 650 x 300 EA 4 29,250 117,000 29,250 117,000

GRILLE (AL) 800 x 400 EA 10 48,000 480,000 48,000 480,000

GRILLE (STS) 450 x 400 EA 10 81,000 810,000 81,000 810,000

M.D (STL) 1050 x 550 EA 1 86,625 86,625 86,625 86,625

M.D (STL) 1300 x 800 EA 2 156,000 312,000 156,000 312,000

M.D (STL) 1450 x 400 EA 2 87,000 174,000 87,000 174,000

M.D (STL) 2050 x 550 EA 1 169,125 169,125 169,125 169,125

M.D (STL) 2350 x 550 EA 1 193,875 193,875 193,875 193,875

M.D (STL) 2450 x 500 EA 1 183,750 183,750 183,750 183,750

M.D (STL) 3200 x 500 EA 2 240,000 480,000 240,000 480,000

M.D (STL) 700 x 350 EA 1 36,750 36,750 36,750 36,750

M.D (STL) 800 x 550 EA 1 66,000 66,000 66,000 66,000

T.V (STL) 1100 x 500 EA 2 82,500 165,000 82,500 165,000

T.V (STL) 1200 x 550 EA 2 99,000 198,000 99,000 198,000

T.V (STL) 1600 x 1050 EA 2 252,000 504,000 252,000 504,000

T.V (STL) 2150 x 700 EA 2 225,750 451,500 225,750 451,500

T.V (STL) 750 x 500 EA 1 56,250 56,250 56,250 56,250

V.D (STL) 1000 x 600 EA 2 90,000 180,000 90,000 180,000

V.D (STL) 1050 x 550 EA 1 86,625 86,625 86,625 86,625

V.D (STL) 1200 x 750 EA 2 135,000 270,000 135,000 270,000

V.D (STL) 200 x 150 EA 97 20,000 1,940,000 20,000 1,940,000
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[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

V.D (STL) 200 x 200 EA 4 20,000 80,000 20,000 80,000

V.D (STL) 250 x 150 EA 44 20,000 880,000 20,000 880,000

V.D (STL) 250 x 200 EA 39 20,000 780,000 20,000 780,000

V.D (STL) 300 x 150 EA 14 20,000 280,000 20,000 280,000

V.D (STL) 300 x 200 EA 27 20,000 540,000 20,000 540,000

V.D (STL) 350 x 200 EA 3 20,000 60,000 20,000 60,000

V.D (STL) 350 x 250 EA 2 20,000 40,000 20,000 40,000

V.D (STL) 400 x 250 EA 8 20,000 160,000 20,000 160,000

V.D (STL) 400 x 300 EA 6 20,000 120,000 20,000 120,000

V.D (STL) 450 x 300 EA 5 20,250 101,250 20,250 101,250

V.D (STL) 450 x 350 EA 2 23,625 47,250 23,625 47,250

V.D (STL) 500 x 300 EA 8 22,500 180,000 22,500 180,000

V.D (STL) 500 x 350 EA 3 26,250 78,750 26,250 78,750

V.D (STL) 550 x 350 EA 3 28,875 86,625 28,875 86,625

V.D (STL) 550 x 400 EA 4 33,000 132,000 33,000 132,000

V.D (STL) 650 x 400 EA 2 39,000 78,000 39,000 78,000

V.D (STL) 650 x 450 EA 8 43,875 351,000 43,875 351,000

V.D (STL) 700 x 350 EA 10 36,750 367,500 36,750 367,500

V.D (STL) 700 x 450 EA 8 47,250 378,000 47,250 378,000

V.D (STL) 700 x 500 EA 5 52,500 262,500 52,500 262,500

V.D (STL) 750 x 500 EA 2 56,250 112,500 56,250 112,500

V.D (STL) 800 x 500 EA 2 60,000 120,000 60,000 120,000

V.D (STS) 550 x 400 EA 1 143,000 143,000 143,000 143,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

보통인부 일반공사 직종 인 38 109,819 4,173,122 109,819 4,173,122

배관공 일반공사 직종 인 48 148,689 7,137,072 148,689 7,137,072

덕트공 일반공사 직종 인 919 137,653 126,503,107 137,653 126,503,107

공구손료 인력품의 3% 식 1 4,134,399 4,134,399 4,134,399 4,134,399

[ 합           계 ] 247,980,008 1,118,386,560 930 1,366,367,498



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0106  가스배관공사

가스배관용 탄소강관(SPPG) 백관(KSD3631), D20 M 12 1,969 23,628 1,969 23,628

가스배관용 탄소강관(SPPG) 백관(KSD3631), D25 M 35 3,018 105,630 3,018 105,630

가스배관용 탄소강관(SPPG) 백관(KSD3631), D32 M 5 3,877 19,385 3,877 19,385

가스배관용 탄소강관(SPPG) 백관(KSD3631), D40 M 109 4,453 485,377 4,453 485,377

가스배관용 탄소강관(SPPG) 백관(KSD3631), D50 M 92 6,273 577,116 6,273 577,116

가스배관용 탄소강관(SPPG) 백관(KSD3631), D80 M 50 10,413 520,650 10,413 520,650

가스용금속후렉시블호스 D20 M 8 12,500 100,000 12,500 100,000

잡재료비 주재료비의 3% 식 1 54,953 54,953 54,953 54,953

나사식 강관제 관이음쇠 백엘보 (나사) D20 EA 7 626 4,382 626 4,382

나사식 강관제 관이음쇠 백엘보 (나사) D25 EA 9 1,001 9,009 1,001 9,009

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D40 EA 11 1,202 13,222 1,202 13,222

용접식 관이음쇠 백엘보 (용접) D50 EA 10 1,951 19,510 1,951 19,510

나사식 강관제 관이음쇠 백티이 (나사) D25 EA 4 1,382 5,528 1,382 5,528

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D32 EA 2 2,009 4,018 2,009 4,018

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D40 EA 1 2,218 2,218 2,218 2,218

용접식 관이음쇠 백티이 (용접) D65 EA 2 5,004 10,008 5,004 10,008

용접식 관이음쇠 백리듀서 (용접) D32 EA 1 749 749 749 749

용접식 관이음쇠 백리듀서 (용접) D40 EA 1 965 965 965 965

나사식 강관제 관이음쇠 백캡 (나사) D25 EA 1 662 662 662 662

나사식 강관제 관이음쇠 백유니온 (나사) D20 EA 7 2,282 15,974 2,282 15,974

나사식 강관제 관이음쇠 백니플 (나사) D20 EA 14 655 9,170 655 9,170

강관용접 D32 개소 8 378 3,024 10,490 83,920 8 64 10,876 87,008 호표 2



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

강관용접 D40 개소 39 440 17,160 11,844 461,916 9 351 12,293 479,427 호표 3

강관용접 D50 개소 30 548 16,440 14,382 431,460 11 330 14,941 448,230 호표 4

강관용접 D65 개소 12 889 10,668 17,766 213,192 14 168 18,669 224,028 호표 5

용접합후렌지 D40 개소 2 5,236 10,472 11,844 23,688 9 18 17,089 34,178 호표 34

용접합후렌지 D50 개소 2 6,134 12,268 14,382 28,764 11 22 20,527 41,054 호표 35

가스용주강볼밸브 D20 EA 7 64,900 454,300 64,900 454,300

가스용주강볼밸브 D40 EA 1 78,000 78,000 78,000 78,000

가스용주강볼밸브 D50 EA 1 88,600 88,600 88,600 88,600

가스미터(G-2.5) 4.0㎣/HR이하 SET 1 50,000 50,000 50,000 50,000

가스미터(G-16) 25㎥/HR이하 SET 1 673,200 673,200 673,200 673,200

A.S.V D 25 EA 1 70,000 70,000 70,000 70,000

가스경보기 공업용 SET 1 350,000 350,000 350,000 350,000

가스키트 브라켓트, D20 EA 7 2,100 14,700 2,100 14,700 군공통자재

가스키트 브라켓트, D25 EA 14 3,000 42,000 3,000 42,000 군공통자재

가스키트 브라켓트, D32 EA 2 4,000 8,000 4,000 8,000 군공통자재

가스키트 브라켓트, D40 EA 32 5,000 160,000 5,000 160,000 군공통자재

가스키트 브라켓트, D50 EA 29 6,000 174,000 6,000 174,000 군공통자재

가스키트 브라켓트, D65 EA 15 7,500 112,500 7,500 112,500 군공통자재

공급관기밀시험 50ø이하 구간 3 7,755 23,265 258,508 775,524 266,263 798,789 호표 182

공급관기밀시험 65ø-100ø 구간 1 9,402 9,402 313,417 313,417 322,819 322,819 호표 183

에어후레싱 50ø이하 구간 3 222 666 345 1,035 41 123 608 1,824 호표 184

에어후레싱 65ø-100ø이하 구간 1 556 556 864 864 104 104 1,524 1,524 호표 185

나사접합(가스용) D20 개소 42 367 15,414 10,936 459,312 11,303 474,726 호표 13



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

나사접합(가스용) D25 개소 31 500 15,500 15,571 482,701 16,071 498,201 호표 14

U자형볼트/너트 절연, D20 EA 7 320 2,240 320 2,240

U자형볼트/너트 절연, D25 EA 14 360 5,040 360 5,040

U자형볼트/너트 절연, D32 EA 2 400 800 400 800

U자형볼트/너트 절연, D40 EA 32 440 14,080 440 14,080

U자형볼트/너트 절연, D50 EA 29 500 14,500 500 14,500

U자형볼트/너트 절연, D65 EA 15 610 9,150 610 9,150

강관스리브(지수판제외)벽체 D25 개소 1 1,992 1,992 10,239 10,239 12,231 12,231 호표 145

강관스리브(지수판제외)벽체 D40 개소 2 2,833 5,666 10,239 20,478 13,072 26,144 호표 147

강관스리브(지수판제외)벽체 D50 개소 1 3,509 3,509 10,239 10,239 13,748 13,748 호표 148

강관스리브(지수판포함)벽체 D65 개소 1 6,067 6,067 18,645 18,645 43 43 24,755 24,755 호표 162

내화충전제(강관용) 벽체 D25 개소 1 7,814 7,814 7,814 7,814

내화충전제(강관용) 벽체 D40 개소 2 9,026 18,052 9,026 18,052

내화충전제(강관용) 벽체 D50 개소 1 8,718 8,718 8,718 8,718

앵커볼트 M19×L150 EA 198 675 133,650 675 133,650

녹막이페인트칠(배관용) 1회 M2 48 502 24,096 502 24,096 호표 129

녹막이페인트칠(배관용) 2회 M2 4 1,011 4,044 1,011 4,044 호표 130

녹막이페인트칠 인건비(1회) D50mm 이하 배관용 M당 229 1,758 402,582 1,758 402,582 호표 134

녹막이페인트칠 인건비(1회) D100mm 이하 배관용 M당 45 2,637 118,665 2,637 118,665 호표 135

녹막이페인트칠 인건비(2회) D50mm 이하 배관용 M당 16 3,517 56,272 3,517 56,272 호표 136

녹막이페인트칠 인건비(2회) D100mm 이하 배관용 M당 3 5,275 15,825 5,275 15,825 호표 137

조합페인트칠(배관용) 철재면2회 M2 48 934 44,832 934 44,832 호표 133

조합페인트칠 인건비(2회) D50mm 이하 배관용 M당 229 2,681 613,949 2,681 613,949 호표 140



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

조합페인트칠 인건비(2회) D100mm 이하 배관용 M당 45 4,132 185,940 4,132 185,940 호표 141

강제전선관 아연도  16 mm M 11 1,547 17,017 1,547 17,017

제어케이블 CVV 2Cx1.25 ㎟ m 11 794 8,734 794 8,734

가스메타기함(STS) EA 1 150,000 150,000 150,000 150,000

내선전공 일반공사 직종 인 1 199,157 199,157 199,157 199,157

저압케이블전공 일반공사 직종 인 1 219,560 219,560 219,560 219,560

계장공 일반공사 직종 인 1 195,084 195,084 195,084 195,084

보통인부 일반공사 직종 인 10 109,819 1,098,190 109,819 1,098,190

배관공 일반공사 직종 인 20 148,689 2,973,780 148,689 2,973,780

공구손료 인력품의 3% 식 1 140,573 140,573 140,573 140,573



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 5,012,863 9,414,398 1,223 14,428,484



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0107  바닥공조공사

1)  바닥공조  취출구  설치공사

A.  자재비

천정  Nozzle  Diffuser 680  CMH Set 14 1,360,000 19,040,000 1,360,000 19,040,000

PDD-10R-C-EX300  바닥공조  취출구
_V.A.V

127  CMH Set 294 672,000 197,568,000 672,000 197,568,000

APDD  10R  바닥  취출구(CAV) 127  CMH Set 49 255,000 12,495,000 255,000 12,495,000

바닥취출구  설치용  기밀유지용
스리브  및  잡자재

Set 343 128,000 43,904,000 128,000 43,904,000

D.D.C  실내온도  제어기(TEC
3620)

Encloser  포함 EA 18 527,000 9,486,000 527,000 9,486,000

Power  Module(P.M) Set 38 255,000 9,690,000 255,000 9,690,000

PD-10R-PSA_(DPS) Set 3 646,000 1,938,000 646,000 1,938,000

Duct  Pressure  VAV  Box(DPVB) Set 6 765,000 4,590,000 765,000 4,590,000

Duct  Pressure  Sensod(DPS) L(25') EA 6 306,000 1,836,000 306,000 1,836,000

PAP-1(POWER&CONTROL  CABLE)  MIT-
MIT

L(25') EA 294 48,000 14,112,000 48,000 14,112,000

PAP-5(POWER  CABLE)  PM-MIT L(100') EA 23 89,000 2,047,000 89,000 2,047,000

PAP-6(POWER&CONTROL  CABLE)  ZONE L(10') EA 38 79,000 3,002,000 79,000 3,002,000

PAP-7B(TEC-C  CABLE)  TEC-MIT L(10') EA 18 79,000 1,422,000 79,000 1,422,000

2)  바닥공조  자동제어  공사

A.  제어기기류

FMS_Fan  Inlet  Type EA 4 2,829,000 11,316,000 2,829,000 11,316,000

덕트용  온도  검출기,니켈1000오옴 EA 2 33,350 66,700 33,350 66,700

덕트용  평균온도  검출기,니켈1000
오옴,  8ft  probe

EA 2 92,000 184,000 92,000 184,000

덕트용  온.습도  검출기 EA 2 420,900 841,800 420,900 841,800

덕트용  이산화탄소검출기 EA 2 2,649,600 5,299,200 2,649,600 5,299,200



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

덕트용  정압  검출기 EA 2 431,250 862,500 431,250 862,500

필터  차압  스위치 EA 2 86,250 172,500 86,250 172,500

비례식  댐퍼  조작기 EA 6 241,500 1,449,000 241,500 1,449,000

실내용  온.습도  검출기 EA 2 486,450 972,900 486,450 972,900

이온화  연감지기 DS100 EA 2 295,200 590,400 295,200 590,400

인버터  판넬 11kWx6+5.5kWx6 EA 2 17,610,000 35,220,000 17,610,000 35,220,000

B.  제어밸브류

전자변(가습용) EA 2 180,000 360,000 180,000 360,000

복합밸브(냉/온수용)  ABQM  DN125
HF+AME  55QM

SET 2 7,090,000 14,180,000 7,090,000 14,180,000

C.  Direct  Digital
Controller(D.D.C)

BACnet  직접디지털제어기(DDC-01) SET

Network  Control  Engine,  w/o
FC  Bus,  Display

EA 2 6,745,000 13,490,000 6,745,000 13,490,000

IOM,  16  BI EA 2 856,000 1,712,000 856,000 1,712,000

IOM,  6UI  2BI  3BO  2AO  4CO,
with  MB

EA 6 1,339,000 8,034,000 1,339,000 8,034,000

Enclosure  (900*1500*250)  with
Subpanel

JCK-FEC-C1(6*FEC/I
O
EA

2 3,514,000 7,028,000 3,514,000 7,028,000

D.  공사  자재비

전선관,  STEEL 16C M 555 2,603 1,444,665 2,603 1,444,665

전선관,  STEEL 22C M 117 3,369 394,173 3,369 394,173

전선관,  STEEL 28C M 165 4,384 723,360 4,384 723,360

전선관,  STEEL 36C M 30 5,605 168,150 5,605 168,150

PIPE  FITTING L/S 1 902,000 902,000 902,000 902,000

제어용  차폐케이블 CVVS  1.5*2C M 242 1,540 372,680 1,540 372,680

트위스트  케이블 TIV  1.0*3C M 437 568 248,216 568 248,216



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

트위스트  케이블 TIV  1.0*2C M 650 408 265,200 408 265,200

저독난연가교폴리올레핀절연전선 HFIX  2.5㎟ M 927 455 421,785 455 421,785

케이블 CV  4.0*3C M 68 2,468 167,824 2,468 167,824

케이블 UTP-4P  Cat.5E M 68 830 56,440 830 56,440

케이블 MVVS  0.9*2C M 68 1,713 116,484 1,713 116,484

후렉시블관 16C M 50 2,100 105,000 2,100 105,000

후렉시블관 22C M 10 2,660 26,600 2,660 26,600

후렉시블연결구 16C EA 98 1,700 166,600 1,700 166,600

후렉시블연결구 22C EA 18 2,110 37,980 2,110 37,980

노말밴드 28C EA 10 3,359 33,590 3,359 33,590

노말밴드 36C EA 8 4,510 36,080 4,510 36,080

행가 3/8" SET 3 680 2,040 680 2,040

C-CHANNEL 1.2Tx1.2M SET 35 2,410 84,350 2,410 84,350

스위치  박스 1P EA 3 2,880 8,640 2,880 8,640

죠인트박스 100x100x50 EA 3 2,880 8,640 2,880 8,640

풀박스 150x150x100 EA 3 3,960 11,880 3,960 11,880

풀박스 200x200x100 EA 8 5,460 43,680 5,460 43,680

풀박스 300x300x200 EA 3 11,480 34,440 11,480 34,440

풀박스 400x400x300 EA 3 27,000 81,000 27,000 81,000

풀박스 500x500x300 EA 3 37,800 113,400 37,800 113,400

N.F.B 2P-15A EA 3 7,800 23,400 7,800 23,400

변압기 220V/24V/40VA EA 3 30,900 92,700 30,900 92,700

소모잡자재 L/S 1 306,003 306,003 306,003 306,003



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

3)  자동제어  시스템  호환공사

Network  Automation  Engine,
5510

EA 1 8,050,000 8,050,000 8,050,000 8,050,000

UPM,  Triple,  no  Power  Box  &
no  T/R

EA 1 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000

UL  Class2  Transformer,
220/24VAC,  92VA

EA 1 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000

기계설비공 일반공사 직종 인 264 145,131 38,314,584 145,131 38,314,584

계장공 일반공사 직종 인 58 195,084 11,314,872 195,084 11,314,872

내선전공 일반공사 직종 인 142 199,157 28,280,294 199,157 28,280,294

저압케이블전공 일반공사 직종 인 55 219,560 12,075,800 219,560 12,075,800

통신관련산업기사 기타 직종 인 103 211,847 21,820,241 211,847 21,820,241

보통인부 일반공사 직종 인 8 109,819 878,552 109,819 878,552

통신내선공 일반공사 직종 인 5 187,873 939,365 187,873 939,365

특급품질관리원 일반공사 직종 인 52 163,055 8,478,860 163,055 8,478,860

공구손료 인력품의 3% 식 1 3,663,077 3,663,077 3,663,077 3,663,077



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 443,669,077 122,102,568 565,771,645



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0108  연도설치공사

1). BOILER STACK S-LPF/AL

DRAIN TEE CAP 800P - TC EA 1 67,200 67,200 67,200 67,200

STRAIGHT 800P - 477 EA 4 242,000 968,000 242,000 968,000

MANIFOLD TEE 800P - MT EA 1 431,200 431,200 431,200 431,200

SLIP SECTION 800P - AG477 EA 1 367,900 367,900 367,900 367,900

INSULATED VALVE 800P - IV EA 1 310,100 310,100 310,100 310,100

PLATE SUPPORT ASSEMBLY 800P - PA EA 1 150,500 150,500 150,500 150,500

STRAIGHT 800P - 977 EA 24 312,400 7,497,600 312,400 7,497,600

ANGLE RING FULL 800P - FR EA 2 63,000 126,000 63,000 126,000

STORM COLLAR 800P - SC EA 2 39,200 78,400 39,200 78,400

VENTILATED TRIMBLE 800P - VT EA 1 766,000 766,000 766,000 766,000

CHECK HOLE 800P - CH477 EA 1 266,400 266,400 266,400 266,400

STACK CAP 800P - SK EA 1 436,800 436,800 436,800 436,800

DRAIN PIPE 25P - DP EA 1 500,000 500,000 500,000 500,000

스리브 SLV EA 5 270,000 1,350,000 270,000 1,350,000

SEALANT SA TUB 20 8,000 160,000 8,000 160,000

2). BOILER BREECHING S-LPF/AL

STORM COLLAR 800P - SC EA 2 39,200 78,400 39,200 78,400

PLATE SUPPORT ASSEMBLY 800P - PA EA 3 150,500 451,500 150,500 451,500

STRAIGHT 800P - 977 EA 7 312,400 2,186,800 312,400 2,186,800

STRAIGHT 800P - 477 EA 1 242,000 242,000 242,000 242,000

MANIFOLD TEE 800P - MT EA 1 431,200 431,200 431,200 431,200



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

SLIP SECTION 800P - AG477 EA 2 367,900 735,800 367,900 735,800

SPECIAL LT 800P - JT EA 1 701,400 701,400 701,400 701,400

INCREASER STEPPED 800P - OS EA 1 186,200 186,200 186,200 186,200

SPECIAL LT 600P - JT EA 2 480,200 960,400 480,200 960,400

DRAIN TEE CAP 600P - TC EA 1 46,900 46,900 46,900 46,900

STRAIGHT 600P - 477 EA 4 180,600 722,400 180,600 722,400

MANIFOLD TEE 600P - MT EA 2 266,700 533,400 266,700 533,400

STRAIGHT 600P - 977 EA 18 241,000 4,338,000 241,000 4,338,000

PLATE SUPPORT ASSEMBLY 600P - PA EA 11 100,100 1,101,100 100,100 1,101,100

SLIP SECTION 600P - AG477 EA 7 246,900 1,728,300 246,900 1,728,300

STRAIGHT 600P - 977 EA 7 241,000 1,687,000 241,000 1,687,000

DRAIN TEE CAP 200P - TC EA 3 18,900 56,700 18,900 56,700

DRAIN PIPE 25P - DP EA 3 500,000 1,500,000 500,000 1,500,000

스리브 SLV EA 1 270,000 270,000 270,000 270,000

SEALANT SA TUB 15 8,000 120,000 8,000 120,000

3. INSTALLATION COST 식 1 7,846,400 7,846,400 7,846,400 7,846,400



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 31,553,600 7,846,400 39,400,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0109  방음방진설치공사

1.  흡수식냉동기 방진

CH-1 SHT 12 7,600 91,200 7,600 91,200

CH-2 SHT 12 7,600 91,200 7,600 91,200

2.  압입식 모듈형 냉각탑 방진

CT-1 EA 18 263,100 4,735,800 263,100 4,735,800

CT-2 EA 18 276,600 4,978,800 276,600 4,978,800

3.  공기조화기 방진

AHU-1 EA 4 32,700 130,800 32,700 130,800

AHU-1 EA 4 32,700 130,800 32,700 130,800

AHU-1 SHT 18 2,200 39,600 2,200 39,600

AHU-2 EA 4 32,700 130,800 32,700 130,800

AHU-2 EA 4 32,700 130,800 32,700 130,800

AHU-2 SHT 18 2,200 39,600 2,200 39,600

AHU-3 EA 6 32,700 196,200 32,700 196,200

AHU-3 EA 4 33,200 132,800 33,200 132,800

AHU-3 SHT 24 2,200 52,800 2,200 52,800

AHU-4 EA 6 66,900 401,400 66,900 401,400

AHU-4 EA 6 64,000 384,000 64,000 384,000

AHU-4 SHT 30 2,200 66,000 2,200 66,000

AHU-5 EA 6 65,800 394,800 65,800 394,800

AHU-5 EA 6 64,000 384,000 64,000 384,000

AHU-5 SHT 30 2,900 87,000 2,900 87,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

4.  펌프 방진

P-1 30KW SET 2 548,500 1,097,000 548,500 1,097,000

P-2 30KW SET 2 548,500 1,097,000 548,500 1,097,000

P-3 37KW SET 2 612,600 1,225,200 612,600 1,225,200

P-4 37KW SET 2 612,600 1,225,200 612,600 1,225,200

P-5 18.5KW SET 2 351,000 702,000 351,000 702,000

P-6 18.5KW SET 2 351,000 702,000 351,000 702,000

5.  급배기팬 방진

SF-1 EA 8 24,300 194,400 24,300 194,400

SF-2 EA 4 24,800 99,200 24,800 99,200

SF-3 EA 4 24,300 97,200 24,300 97,200

SF-4 EA 4 23,700 94,800 23,700 94,800

SF-5 EA 4 23,500 94,000 23,500 94,000

SF-6 EA 4 23,500 94,000 23,500 94,000

SF-7 EA 4 15,100 60,400 15,100 60,400

SF-8 EA 4 15,100 60,400 15,100 60,400

EF-1 EA 8 24,300 194,400 24,300 194,400

EF-2 EA 4 24,800 99,200 24,800 99,200

EF-3 EA 4 24,300 97,200 24,300 97,200

EF-4 EA 4 23,700 94,800 23,700 94,800

EF-5 EA 4 23,500 94,000 23,500 94,000

EF-6 EA 4 23,500 94,000 23,500 94,000

EF-7 EA 4 15,100 60,400 15,100 60,400



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

EF-8 EA 4 15,100 60,400 15,100 60,400

EF-10 EA 4 61,300 245,200 61,300 245,200

EF-11 EA 4 61,300 245,200 61,300 245,200

EF-12 EA 4 61,300 245,200 61,300 245,200

EF-13 EA 4 61,300 245,200 61,300 245,200

EF-14 EA 4 61,300 245,200 61,300 245,200

EF-15 EA 4 14,900 59,600 14,900 59,600

EF-17 EA 4 23,500 94,000 23,500 94,000

8.  공조용 소음기

AHU-1(S) 1300x700x2100 대 1 1,965,600 1,965,600 1,965,600 1,965,600

AHU-1(R) 1300x700x2100 대 1 1,965,600 1,965,600 1,965,600 1,965,600

AHU-2(S) 1400x800x2100 대 1 2,162,160 2,162,160 2,162,160 2,162,160

AHU-2(R) 1400x800x2100 대 1 2,162,160 2,162,160 2,162,160 2,162,160

AHU-3(S)-1 1900xx800x2100 대 1 2,653,560 2,653,560 2,653,560 2,653,560

AHU-3(S)-2 1000x700x2100 대 1 1,670,760 1,670,760 1,670,760 1,670,760

AHU-3(R)-1 1900x800x2100 대 1 2,653,560 2,653,560 2,653,560 2,653,560

AHU-3(R)-2 1000x700x2100 대 1 1,670,760 1,670,760 1,670,760 1,670,760

AHU-4(S) 1700x1100x3000 대 1 3,931,200 3,931,200 3,931,200 3,931,200

AHU-4(R)-1 1500x800x3000 대 1 3,229,200 3,229,200 3,229,200 3,229,200

AHU-4(R)-2 1300x800x3000 대 1 2,948,400 2,948,400 2,948,400 2,948,400

AHU-5(S) 2700x800x3000 대 1 4,914,000 4,914,000 4,914,000 4,914,000

AHU-5(R) 2400x900x3000 대 1 4,633,200 4,633,200 4,633,200 4,633,200

9.  소음 쳄바



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

AHU-1(S) 1500x1000x1100 대 1 1,377,000 1,377,000 1,377,000 1,377,000

AHU-2(S) 1800x1300x1150 대 1 1,913,220 1,913,220 1,913,220 1,913,220

AHU-3(S) 2300x1300x1150 대 1 2,310,120 2,310,120 2,310,120 2,310,120

AHU-4(S) 2300x1300x1400 대 1 2,601,720 2,601,720 2,601,720 2,601,720

AHU-5(S) 2900x1700x1150 대 1 3,311,280 3,311,280 3,311,280 3,311,280

10.  냉각탑배관 방진

냉각탑배관 방진 EA 6 86,000 516,000 86,000 516,000

냉각탑배관 방진 EA 10 88,300 883,000 88,300 883,000

11.  공조실 UBM매트 방진 ㎡ 110

가.재료비

UBM매트 ㎡ 110 98,600 10,846,000 98,600 10,846,000

아이소핑크 3'*6'*20T-20K 장 42 3,360 141,120 3,360 141,120

아이소핑크 접착제 - ㎏ 33 1,500 49,500 1,500 49,500

비닐시트 0.08T-2겹 ㎡ 330 360 118,800 360 118,800

OPP  접착 테이프 W50*50M R/L 16 1,000 16,000 1,000 16,000

실란트 코킹 우레탄계 ㎏ 220 3,000 660,000 3,000 660,000

와이어메쉬 #8 ㎡ 132 4,000 528,000 4,000 528,000

콘크리트 배합비(1:2:4) ㎥ 11.2 65,000 728,000 65,000 728,000

잡자재 잡자재비의 5% 식 1 112,100 112,100 112,100 112,100

12.  냉각탑 UBM매트 방진 ㎡ 144

가.재료비

UBM매트 ㎡ 144 197,100 28,382,400 197,100 28,382,400

아이소핑크 3'*6'*20T-20K 장 55 3,360 184,800 3,360 184,800



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

아이소핑크 접착제 - ㎏ 43 1,500 64,500 1,500 64,500

비닐시트 0.08T-2겹 ㎡ 432 360 155,520 360 155,520

OPP  접착 테이프 W50*50M R/L 21 1,000 21,000 1,000 21,000

실란트 코킹 우레탄계 ㎏ 288 3,000 864,000 3,000 864,000

보강철근 D10  /  @ 150 ton 2.2 1,067,000 2,347,400 1,067,000 2,347,400

보강철근 D10  /  @ 150 ton 1.3 1,067,000 1,387,100 1,067,000 1,387,100

콘크리트 배합비(1:2:4) ㎥ 14.7 65,000 955,500 65,000 955,500

잡자재 잡자재비의 5% 식 1 299,000 299,000 299,000 299,000

기계설비공 일반공사 직종 인 104 145,131 15,093,624 145,131 15,093,624

콘크리트공 일반공사 직종 인 23 176,062 4,049,426 176,062 4,049,426

특별인부 일반공사 직종 인 10 133,417 1,334,170 133,417 1,334,170

방수공 일반공사 직종 인 25 130,819 3,270,475 130,819 3,270,475

내장공 일반공사 직종 인 10 165,367 1,653,670 165,367 1,653,670

보통인부 일반공사 직종 인 69 109,819 7,577,511 109,819 7,577,511

철근공 일반공사 직종 인 13 189,585 2,464,605 189,585 2,464,605

공구손료 인력품의 3% 식 1 1,063,304 1,063,304 1,063,304 1,063,304



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 120,011,744 35,443,481 155,455,225



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0110  주방기구설치공사

발판소독기(노출형) 900*600*20 EA 1 120,000 120,000 120,000 120,000

에어커튼 900MM (리모콘타입) EA 1 260,000 260,000 260,000 260,000

자동릴호스/역류방지혼합수전(냉온
겸용)

15M(NOZZLE SPRAY) EA 1 300,000 300,000 300,000 300,000

울트라바이올렛트레이스틸레이져 EA 1 630,000 630,000 630,000 630,000

냉동냉장고 EA 1 2,210,000 2,210,000 2,210,000 2,210,000

나이프스틸레이져(벽타입) EA 1 170,000 170,000 170,000 170,000

조립형STS팬랙1200 4단 1200*700*1800 EA 1 680,000 680,000 680,000 680,000

작업대/하부선반 600*750*850 EA 1 230,000 230,000 230,000 230,000

1-조세정작업대/하부선반 1200*750*850 EA 1 410,000 410,000 410,000 410,000

악취중화시스템 O.N.100 EA 1 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000

3-조세정대/하부선반 1800*750*850 EA 1 620,000 620,000 620,000 620,000

벽찬장 1800*350*500 EA 1 520,000 520,000 520,000 520,000

울트라바이올렛컵스틸레이져테이블 EA 1 350,000 350,000 350,000 350,000

음식운반카 3단 900*600*850 EA 4 410,000 1,640,000 410,000 1,640,000

이동작업대 1200*750*850 EA 1 320,000 320,000 320,000 320,000

페콘필터 HOOD FECON FILTER EA 6 120,000 720,000 120,000 720,000

수전 EA 4 120,000 480,000 120,000 480,000

운반설치비 식 1 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000

소    계 17,310,000 1,730,000 19,040,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 17,310,000 1,730,000 19,040,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0111  의료가스설치공사

A. PRIMARY EQUIPMENTS

MASTER ALARM SYSTEM - LCD TYPE O, A, V  SET 3 2,925,000 8,775,000 2,925,000 8,775,000

SHUT-OFF VALVE (3 FUNCTION) 매입형  SET 2 312,000 624,000 312,000 624,000

WALL OUTLET(PUSH TYPE)- 매립형 3 FUNCTION  SET 2 215,000 430,000 215,000 430,000

WALL OUTLET(PUSH TYPE)- 매립형 2 FUNCTION  SET 51 145,000 7,395,000 145,000 7,395,000

O2 FLOWMETER WITH HUMIDIFIER 0~15 LPM  SET 25 90,000 2,250,000 90,000 2,250,000

WALL SUCTION UNIT 1,200 CC  SET 25 180,000 4,500,000 180,000 4,500,000

B. PIPING WORKS

COPPER TUBE "L" TYPE D40  M 70 17,351 1,214,570 17,351 1,214,570

COPPER TUBE "L" TYPE D32  M 70 13,465 942,550 13,465 942,550

COPPER TUBE "L" TYPE D25  M 217 9,959 2,161,103 9,959 2,161,103

COPPER TUBE "L" TYPE D20  M 523 6,895 3,606,085 6,895 3,606,085

COPPER TUBE "L" TYPE D15  M 598 4,354 2,603,692 4,354 2,603,692

COPPER TUBE "L" TYPE D12.7  M 352 2,762 972,224 2,762 972,224

잡자재 관의 3%  L/S 1 345,006 345,006 345,006 345,006

COPPER FITTING TEE D40  EA 1 6,874 6,874 6,874 6,874

COPPER FITTING TEE D32  EA 1 4,807 4,807 4,807 4,807

COPPER FITTING TEE D25  EA 8 3,256 26,048 3,256 26,048

COPPER FITTING TEE D20  EA 67 1,856 124,352 1,856 124,352

COPPER FITTING TEE D15  EA 67 1,085 72,695 1,085 72,695

COPPER FITTING ELBOW D40  EA 3 4,703 14,109 4,703 14,109

COPPER FITTING ELBOW D32  EA 3 3,132 9,396 3,132 9,396



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

COPPER FITTING ELBOW D25  EA 25 2,304 57,600 2,304 57,600

COPPER FITTING ELBOW D20  EA 201 1,212 243,612 1,212 243,612

COPPER FITTING ELBOW D15  EA 201 600 120,600 600 120,600

COPPER FITTING SOCKET D40  EA 12 1,950 23,400 1,950 23,400

COPPER FITTING SOCKET D32  EA 12 1,368 16,416 1,368 16,416

COPPER FITTING SOCKET D25  EA 36 849 30,564 849 30,564

COPPER FITTING SOCKET D20  EA 87 503 43,761 503 43,761

COPPER FITTING SOCKET D15  EA 99 330 32,670 330 32,670

COPPER FITTING REDUCER D40  EA 1 2,422 2,422 2,422 2,422

COPPER FITTING REDUCER D32  EA 1 1,777 1,777 1,777 1,777

COPPER FITTING REDUCER D25  EA 12 1,007 12,084 1,007 12,084

COPPER FITTING REDUCER D20  EA 100 645 64,500 645 64,500

COPPER FITTING REDUCER D15  EA 100 408 40,800 408 40,800

전산볼트 3/8*1000  EA 734 880 645,920 880 645,920

BALL VALVE D40  EA 2 75,390 150,780 75,390 150,780

BALL VALVE D32  EA 2 50,940 101,880 50,940 101,880

BALL VALVE D25  EA 18 33,630 605,340 33,630 605,340

BALL VALVE D20  EA 26 18,780 488,280 18,780 488,280

BALL VALVE D15  EA 32 13,860 443,520 13,860 443,520

CM 유니온 D40  EA 4 11,734 46,936 11,734 46,936

CM 유니온 D32  EA 4 8,650 34,600 8,650 34,600

CM 유니온 D25  EA 36 6,795 244,620 6,795 244,620

CM 유니온 D20  EA 52 4,017 208,884 4,017 208,884



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

CM 유니온 D15  EA 64 2,162 138,368 2,162 138,368

절연행거 D40  EA 28 1,254 35,112 1,254 35,112

절연행거 D32  EA 28 1,177 32,956 1,177 32,956

절연행거 D25  EA 86 1,012 87,032 1,012 87,032

절연행거 D20  EA 210 924 194,040 924 194,040

절연행거 D15  EA 240 836 200,640 836 200,640

롱너트/너트 3/8"  EA 734 227 166,618 227 166,618

총알/화약 HILTI용  발 734 605 444,070 605 444,070

용접봉 B-CUP-3  Kg 7 120,000 840,000 120,000 840,000

산소  B/T 7 32,500 227,500 32,500 227,500

아세틸렌  Kg 4 36,400 145,600 36,400 145,600

배관기밀시험 관의 3%  L/S 1 345,006 345,006 345,006 345,006

용접공 일반공사 직종 인 61 169,201 10,321,261 169,201 10,321,261

배관공 일반공사 직종 인 54 148,689 8,029,206 148,689 8,029,206

보통인부 일반공사 직종 인 34 109,819 3,733,846 109,819 3,733,846

기계설비공 일반공사 직종 인 21 145,131 3,047,751 145,131 3,047,751

내선전공 일반공사 직종 인 7 199,157 1,394,099 199,157 1,394,099

공구손료 인력품의 3% 식 1 795,784 795,784 795,784 795,784



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 43,391,203 26,526,163 69,917,366



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0112  팬코일유니트유선리모컨설치
공사

합성수지가요전선관(통신) 난연CD 16 mm M M 1817 196 356,132 2,882 5,236,594 3,078 5,592,726

통신케이블 UL2464 24AWG 4C M 1330 489 650,370 3,493 4,645,690 3,982 5,296,060

룸콘 설치 개소 133 10,142 1,348,886 10,142 1,348,886

통신 설정 및 회선 시험 개소 195 16,777 3,271,515 16,777 3,271,515



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 1,006,502 14,502,685 15,509,187



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0113  에어컨(무대부용)설치공사

냉방기(핀품) 7,200W 대 1 1,666,000 1,666,000 1,666,000 1,666,000

냉방기(핀품) 설치비 식 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

1층 음향/조명 조정실 7,200W 대 1 1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000

2층 무대기계 조정실 7,200W 대 1 1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000

2층 무대조명 판넬실 8,300W 대 1 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000

2층 무대기계 판넬실 10,000W 대 1 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000

냉방전용 실외기 34,800W 대 1 5,985,000 5,985,000 5,985,000 5,985,000

EPS실 설치비 식 1 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 19,401,000 19,401,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0114  탈취유니트설치공사

탈취유니트 15,000 CMH SET 1 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

탈취유니트 3,100 CMH SET 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

탈취유니트 2,800 CMH SET 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

탈취유니트 1,300 CMH SET 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

탈취유니트 7,100 CMH SET 1 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

탈취유니트 5,700 CMH SET 1 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

탈취유니트 4,300 CMH SET 1 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

탈취유니트 15,800 CMH SET 1 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 78,000,000 78,000,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0115  정화조시설공사

1.내부시설공사및기계설치공사

배수펌프(SUB) 100Ax0.6M3/MINx25MHx5.5kw SET 2 924,000 1,848,000 924,000 1,848,000

자동탈착장치 100A SET 2 180,000 360,000 180,000 360,000

청소용펌프(SPURT  TYPE) 80Ax0.6M3/MINx25MHx11kw SET 1 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000

브로워 50Ax1.0CMMx2800mmAQx2.55Kw SET 2 708,000 1,416,000 708,000 1,416,000

캐비넷형탈취및방제장치 350Wx700Lx1200Hx1.6KW SET 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

접촉여재 유동상 M3 32 110,000 3,520,000 110,000 3,520,000

잡자재 식 1 300,000 300,000 300,000 300,000

1.2  내부시설공사 및 배관공사

PIPE (STS 304) 100A M 26 33,730 876,980 33,730 876,980

PIPE (STS 304) 65A M 2 22,217 44,434 22,217 44,434

PIPE (STS 304) 50A M 1 17,433 17,433 17,433 17,433

PIPE (STS 304) 40A M 18 13,823 248,814 13,823 248,814

PIPE (STS 304) 32A M 18 12,042 216,756 12,042 216,756

ELBOW (STS 304) 100A EA 8 19,640 157,120 19,640 157,120

ELBOW (STS 304) 32A EA 9 3,020 27,180 3,020 27,180

TEE (STS 304) 100A EA 1 27,890 27,890 27,890 27,890

TEE (STS 304) 65Ax32A EA 2 15,630 31,260 15,630 31,260

TEE (STS 304) 32Ax20A EA 6 6,080 36,480 6,080 36,480

UNION (STS 304) 32A EA 2 8,360 16,720 8,360 16,720

NIPPLE (STS 304) 32A EA 4 5,800 23,200 5,800 23,200

CAP (STS 304) 32A EA 2 2,820 5,640 2,820 5,640



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

GATE VALVE(STS 304) 100A EA 2 471,900 943,800 471,900 943,800

B/F VALVE(STS 304) 50A EA 2 100,000 200,000 100,000 200,000

BALL VALVE(STS 304) 32A EA 2 20,850 41,700 20,850 41,700

CHECK  VALVE(STS  304) 100A EA 2 431,290 862,580 431,290 862,580

FLEXIBLE (STS 304) 100A EA 2 114,050 228,100 114,050 228,100

FLANGE (STS 304) 100A EA 14 24,040 336,560 24,040 336,560

FLANGE (STS 304) 65A EA 2 19,170 38,340 19,170 38,340

FLANGE (STS 304) 50A EA 4 14,130 56,520 14,130 56,520

BL.FLANGE  (STS 304) 65A EA 2 26,150 52,300 26,150 52,300

SOCKET (STS 304) 20A EA 6 1,010 6,060 1,010 6,060

DIFFUSER(산기관) DISK 170A EA 6 5,000 30,000 5,000 30,000

COUPLING (STS304) 80A SET 1 65,000 65,000 65,000 65,000

청소용배관(호스타입) 80A m 20 15,000 300,000 15,000 300,000

압력계  (STS  304) 0~3kg/cm2 SET 2 65,000 130,000 65,000 130,000

접촉여재 SUPPORT STS ANGLE 50*4T M 95 18,950 1,800,250 18,950 1,800,250

접촉여재 안전망 PE망 ㎡ 40 8,000 320,000 8,000 320,000

STS맨홀 700Wx2100L EA 1 400,000 400,000 400,000 400,000

원형주철맨홀 600A EA 6 150,000 900,000 150,000 900,000

이류관(PVC) 200A SET 1 200,000 200,000 200,000 200,000

PIPE  SUPPORT PIPE의 15% 식 1 210,662 210,662 210,662 210,662

잡자재 식 1 618,721 618,721 618,721 618,721

1.3  닥트공사

급기휀(SIROCCO) #3(1/2)x130CMMx20mmAQx1.5kw SET 1 2,176,800 2,176,800 2,176,800 2,176,800



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

배기헨(TURBO) #5x170CMMx100mmAQx7.5kw SET 1 6,267,600 6,267,600 6,267,600 6,267,600

악취저감장치 170CMMx1.2Kw SET 1 18,750,000 18,750,000 18,750,000 18,750,000

PVC PLATE 1x2x4T SH 50 50,000 2,500,000 50,000 2,500,000

PVC 그릴 300*300 EA 9 20,000 180,000 20,000 180,000

PVC 그릴 300*200 EA 12 15,000 180,000 15,000 180,000

닥트행거 STS 식 1 350,000 350,000 350,000 350,000

CANVAS 연질 PVC EA 4 20,000 80,000 20,000 80,000

역류방지댐퍼 SET 1 200,000 200,000 200,000 200,000

잡자재 식 1 174,500 174,500 174,500 174,500

1.4  전기공사

MCC PANEL 옥내자립형 EA 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

전선 및 전선관 경질비닐전선관 식 1 460,000 460,000 460,000 460,000

LEVEL SWITCH 3POLE EA 1 180,000 180,000 180,000 180,000

비상경보시설 식 1 200,000 200,000 200,000 200,000

전등 EA 12 95,000 1,140,000 95,000 1,140,000

잡자재 식 1 224,000 224,000 224,000 224,000

기계설비공 일반공사 직종 인 12 145,131 1,741,572 145,131 1,741,572

보통인부 일반공사 직종 인 25 109,819 2,745,475 109,819 2,745,475

배관공 일반공사 직종 인 10 148,689 1,486,890 148,689 1,486,890

특별인부 일반공사 직종 인 5 133,417 667,085 133,417 667,085

용접공 일반공사 직종 인 8 169,201 1,353,608 169,201 1,353,608

덕트공 일반공사 직종 인 8 137,653 1,101,224 137,653 1,101,224

계장공 일반공사 직종 인 8 195,084 1,560,672 195,084 1,560,672



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

내선전공 일반공사 직종 인 8 199,157 1,593,256 199,157 1,593,256

공구손료 인력품의 3% 식 1 367,493 367,493 367,493 367,493

[ 합           계 ] 71,204,893 12,249,782 83,454,675



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

011601  ABCO

< 상부블로우다운장치 >

BC3250 BLOWDOWN CONTROLLER EA 1 18,378,000 18,378,000 18,378,000 18,378,000

< 샘플쿨러 장치 >

SCS20 SAMPLE COOLER SYSTEM EA 1 2,349,000 2,349,000 2,349,000 2,349,000

< 하부블로우다운장치 >

DN40 BBV43PWSUSS ASSY EA 1 9,266,000 9,266,000 9,266,000 9,266,000

<블로우다운 베셀장치>

TYPE BDV 60/4 BLOWDOWN VESSELWITH
TEMP

EA 1 14,807,000 14,807,000 14,807,000 14,807,000

소    계 44,800,000 44,800,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 44,800,000 44,800,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

011602  스팀일반

<기수분리기>

1)B-1

125MM S20 SEPARATOR KS10 EA 1 7,463,000 7,463,000 7,463,000 7,463,000

1" FT14HC-10 TV TRAP BSP.T EA 1 706,000 706,000 706,000 706,000

1" FIG12 SG STR BSP SG CAP (O:1630200EXP) EA 1 59,000 59,000 59,000 59,000

<증기용 감압밸브>

1)HE-01,02용

80MM 25P JIS/KS10 FLANGE SG BLUE
SPRING

EA 1 8,869,000 8,869,000 8,869,000 8,869,000

DN150 FIG3716 SG STRAINER
KS10W/100 MESH

EA 1 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000

DN80 SV607AS CLOSE BNT PN252.2-3.1BAR SET AT BAR EA 1 4,469,000 4,469,000 4,469,000 4,469,000

2)HE-03용

50MM 25P JIS/KS10 FLANGE SG BLUE SPRING, 1.4 - 7 BAR EA 1 4,797,000 4,797,000 4,797,000 4,797,000

DN80 FIG3716 SG STRAINER KS10W/100 MESH EA 1 834,000 834,000 834,000 834,000

1 1/2" SV615AS EASING LEVER SSseal BSP 2.7-3.3BAR SETBAR EA 1 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000

<스팀트랩>

1)HE-01,02용,CH-01,02용

1 1/2" FT14-4.5TV STEAM TRAP BSP EA 4 2,203,000 8,812,000 2,203,000 8,812,000

1 1/2" FIG12 SG IRON STR BSP 1/32" SS SCREEN EA 4 158,000 632,000 158,000 632,000

1 1/2" SIGHT GLASS BSP DOUBLEWINDOW EA 4 352,000 1,408,000 352,000 1,408,000

2)헤더용

3/4" FT14-10 L-R TRAP BSP EA 1 511,000 511,000 511,000 511,000

3/4" FIG12 SG STR BSP 0.8MM SGCAP EA 1 49,000 49,000 49,000 49,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

3/4" SGC40M SIGHT GLASS BSP EA 1 439,000 439,000 439,000 439,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 43,375,000 43,375,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0117  분담금공사

수도분담금 식 1 16,427,000 16,427,000 16,427,000 16,427,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 16,427,000 16,427,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

0118  T.A.B

직접인건비

1.시스템  검토 30,000  ㎡  이하 식 1 6,170,200 6,170,200 6,170,200 6,170,200

2.공기분배  계통

공조기 20,000  CMH  이하 대 2 183,900 367,800 183,900 367,800

공조기 30,000  CMH  이하 대 1 234,200 234,200 234,200 234,200

공조기 40,000  CMH  이하 대 2 289,900 579,800 289,900 579,800

송풍기 10,000  CMH  이하 대 10 112,000 1,120,000 112,000 1,120,000

송풍기 20,000  CMH  이하 대 5 132,400 662,000 132,400 662,000

송풍기 30,000  CMH  이하 대 4 158,200 632,800 158,200 632,800

송풍기 40,000  CMH  이하 대 4 184,000 736,000 184,000 736,000

송풍기 50,000  CMH  이하 대 2 213,200 426,400 213,200 426,400

송풍기 WALL 대 17 16,900 287,300 16,900 287,300

항온항습기 닥트  미연결형 대 1 71,100 71,100 71,100 71,100

환기유니트 기구,  댐퍼류  일체  포함 대 2 71,100 142,200 71,100 142,200

풍량조절담파 수  동  식 개 200 18,400 3,680,000 18,400 3,680,000

풍량조절담파 자  동  식 개 15 22,700 340,500 22,700 340,500

공기취출구 - 개 940 5,200 4,888,000 5,200 4,888,000

덕트풍량측정 30,000  ㎡  이하 식 1 1,441,900 1,441,900 1,441,900 1,441,900

3.  물분배계통

냉동기 300  R/T  이하 대 1 136,700 136,700 136,700 136,700

냉동기 400  R/T  이하 대 1 150,300 150,300 150,300 150,300

냉각탑 500  R/T  이하 대 1 130,000 130,000 130,000 130,000



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

냉각탑 600  R/T  이하 대 1 143,100 143,100 143,100 143,100

펌프 냉수,냉각수,온수 대 12 47,200 566,400 47,200 566,400

열교환기 난방 대 1 49,200 49,200 49,200 49,200

유량분배 유량조절밸브 개 40 15,700 628,000 15,700 628,000

유량분배 자동조절밸브 개 20 20,600 412,000 20,600 412,000

F.C.U 대 195 8,400 1,638,000 8,400 1,638,000

유량분배측정 30,000  ㎡  이하 식 1 1,010,300 1,010,300 1,010,300 1,010,300

4.  소음측정 30,000  ㎡  이하 식 1 1,675,300 1,675,300 1,675,300 1,675,300

5.  마무리작업 2+3항의  10% 식 1 2,047,400 2,047,400 2,047,400 2,047,400

6.  최종보고서작성 1~5항의  15% 식 1 4,555,000 4,555,000 4,555,000 4,555,000

직접경비

현  장  경  비 식 1 4,442,500 4,442,500 4,442,500 4,442,500

보고서  인쇄비 식 1 349,200 349,200 349,200 349,200

제경비 직접인건비의  110~120%  중  30% 식 1 10,476,600 10,476,600 10,476,600 10,476,600

기술료 (직접인건비+제경비)의  15% 식 1 6,809,800 6,809,800 6,809,800 6,809,800



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

[ 성남시문화및의료시설건립공사(기계) ]

품      명 규      격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

[ 합           계 ] 34,921,900 22,078,100 57,000,000








